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Statutarni mésto Karlovy Vary jako nositel integrované strategie
,Integrovany plan rozvoje uzemi Karlovy Vary“
IPRUKV®°

vyhlasuje
58. vyzvu k predkladani projektovych zamérti a Zadosti o podporu
pro opatieni IPRUKV®
A2.1

CYKLODOPRAVA VIILI.

VE VAZBE NA VYZVU RiDICIHO ORGANU IROP €. 51 —
UDRZITELNA DOPRAVA - INTEGROVANE PROJEKTY IPRU
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Identifikace vyzvy

Operacni program

Integrovany regionalni operacni program (IROP)

Specificky cil IROP

1.2 Zvyseni podilu udrzitelnych forem dopravy

Cislo vyzvy RO IROP

51

Cislo vyzvy nositele IPRU

58

Opatieni integrované strategie

A2.1 Rekonstrukce a vystavba komplexni sité pro cyklodopravu
vC. souvisejici infrastruktury za Ucelem zvyseni dopravni
mobility obyvatel

Podopatreni integrované strategie

Neni relevantni

Druh vyzvy pro projektové zaméry

kolova

Druh vyzvy pro Zadosti o podporu
v MS 2014+

prabézna

Nazev pracovni skupiny Ridiciho
vyboru IPRU

4

Pracovni skupina , Cyklodoprava“

Terminy

Datum a cas vyhlaseni vyzvy
nositele IPRU

1.6.2021, 12:00

Zahajeni pfijmu
projektovych 1, ¢ 5021, 12:00
Datum zaméru do pracovni
a €as pro skupiny
projektové | Ukonéeni pfijmu
amér i v
zamery projektovych ¢ 11 5021, 12:00
zamérl do pracovni
skupiny

Datum a cas jednani pracovni
skupiny Ridiciho vyboru IPRU

19.11.2021, 09:00

S Zahajeni pFijmu
?, um zadosti o podporu 1.6.2021, 12:00
a;\’cas p_ro v MS2014+
zadosti Ukongent pfijmu
o podporu | . oncentpry 31.12. 2021, 12:00
Zadosti o podporu




EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionalni operaéni program

MINISTERSTVO ’
& | rrovsm IPRUKV®

v MS2014 +

Datum zahdjeni realizace
projektu

Datem zahdjeni realizace projektu se rozumi datum prvniho
pravniho ukonu tykajiciho se aktivit projektu, na které jsou
vynaloZeny zp(lisobilé vydaje. Datum zahajeni realizace projektu
miUZe byt stanoveno nejdfive na 1. 1. 2014, a to i v pfipadé, Ze
prvni pravni ukon byl u¢inén pred timto datem.

Datum ukonceni realizace
projektu

Do 30.6.2023
Realizace projektu nesmi byt ukonéena pred podanim zadosti o
podporu do MS2014+

Podpora

7 vz

Celkova castka dotace

z Evropského fondu pro regionalni
rozvoj a statniho rozpoctu pro
vyzvu

Evropsky fond pro regiondlni rozvoj — 82 060 861,61 K¢
Statni rozpocet (maximalné) — 4 827 109,55 K¢

Mira podpory z Evropského fondu
pro regiondlni rozvoj a statniho
rozpoctu

Kraje, obce, dobrovolné svazky obci, organizace zfizované kraji,
organizace zfizované obcemi, organizace zfizované
dobrovolnymi svazky obci

EFRR-85%

statni rozpocet -5 %
Organizace zakladané kraji, organizace zakladané obcemi,
organizace zakladané dobrovolnymi svazky obci

EFRR-85%

statni rozpocet - 0 %

Minimalni a maximalni vyse
celkovych zptisobilych vydajua
projektu

Neni stanovena

Podminky verejné podpory

Nezaklada vefejnou podporu ve smyslu ¢lanku 107 odst. 1
Smlouvy o fungovani Evropské unie

Zacileni podpory

Typy podporovanych projektt

Rekonstrukce, modernizace a vystavba komunikaci pro cyklisty
a liniovych opatteni pro cyklisty v hlavnim dopravnim prostoru
pozemnich komunikaci

Uzemi realizace

Uzemi aglomerace IPRUKV® - vymezeni aglomerace vychazi

z integrovaného nastroje IPRUKV®
http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-
kv/dokument, vice viz kap. 1

V odlivodnénych pripadech je mozny presah realizace projektu
za hranice vymezené aglomerace, napt. pokracovani vystavby,
rekonstrukce ¢i modernizace Useku komunikace pro cyklisty za
hranici aglomerace.

Uzemi aglomerace musi mit z realizace projektu prokazatelné
Uplny nebo prevaZujici prospéch. Vydaje spojené s realizaci
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projektu za hranici aglomerace jsou nezpUsobilé.

Kraje, obce, dobrovolné svazky obci, organizace zfizované nebo
Opravnéni zadatelé zakladané kraji, organizace zfizované nebo zakladané obcemi,
organizace zfizované nebo zakladané dobrovolnymi svazky obci

Obyvatelé, navstévnici, dojizdéjici za praci a sluzbami, uZivatelé

Cilova skupina L
verejné dopravy

Vécné zaméreni

Rekonstrukce, modernizace a vystavba samostatnych
stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se
spoleénym nebo oddélenym provozem s dopravnim
znacenim C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, slouzicich
k dopravé do zaméstnani, kol a za sluzbami
Rekonstrukce, modernizace a vystavba jizdnich pruh
pro cyklisty nebo spoleénych pést pro cyklisty a chodce
v pfidruzeném prostoru silnic a mistnich komunikaci
s dopravnim znacenim C8a,b, C9a,b nebo C10a,b,
slouzicich k dopravé do zaméstnani, Skol a za sluzbami
Uprava a realizace liniovych opatfeni pro cyklisty
v hlavnim dopravnim prostoru silnic a mistnich
komunikaci v podobé vyhrazenych jizdnich pruhl pro
cyklisty nebo vyhrazenych jizdnich pruhl pro autobusy
a jizdni kola, slouzicich k dopravé do zaméstnani, skol
a za sluzbami

Podporované aktivity

7 61 00 — Délka nové vybudovanych cyklostezek a cyklotras
Indikatory 7 62 00 — Délka rekonstruovanych cyklostezek a cyklotras
7 64 01 — Pocet parkovacich mist pro jizdni kola

Nalezitosti projektového zaméru

Projektové zaméry musi obsahovat minimalné informace
Struktura projektového zaméru obsaZené ve vzoru projektového zdméru a Zadatel je povinen
vyuzit vzor projektového zaméru, ktery je pfilohou této vyzvy.

Povinné prilohy projektového

- NERELEVANTNI
Zzameru

Projektovy zamér vcetné pfriloh je nutné podat pisemné na
podatelnu MMKYV, Moskevska 21, Karlovy Vary ve 2 paré (1
paré origindl, 1 paré prostd kopie) soucasné s elektronickou
podobou (prosty scan) vSsech dokument(l v nékterém z format(
*.doc, *.docx, *.xls, *.xlIsx, pdf na flash disku (vSe v uzaviené
obalce, nadepsané ,,IPRUKV — projektovy zamér, vyzva €. 58 -
NEOTVIRAT“).

Forma a zplisob podani
projektového zaméru
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Zpusobilé vydaje

Zadatel se fidi do vydani pravniho aktu Obecnymi a
Specifickymi pravidly pro Zadatele a pfijemce integrovanych
projektld pro vyzvu €. 51 IROP ve znéni platném ke dni vyhlaseni
Vécna zpusobilost vyzvy, tj. Obecnymi pravidly (verze 1.14, platnost od 1. 3.
2021), Specifickymi pravidly (verze 1.6, platnost od 1. 10. 2020.
V dobé realizace, tj. od data vydani pravniho aktu, se pfijemce
fidi vzdy aktualni verzi vySe uvedenych Pravidel.

Casova zpisobilost 1.1.2014 -30.6.2023

Dalsi detaily vyzvy

V kolovych vyzvach nemize nositel provadét zmény uvedené v
kapitole 2.2 Obecnych pravidel (verze 1.14, platnost od 1. 3.
2021), pokud to neni vynuceno pravnimi predpisy nebo
zménou metodického prostredi.
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-51-
Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Provadéni zmén vyzvy Nositel strategie bude o zméndch vyzvy nositele informovat na
https://kvprojekty.cz/integrovane-nastroje/ipru-kv/vyzvy/ a na
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy.

Zmény ve vyzvé se nevztahuji na projektové zaméry, které jiz
Zadatelé podali.

Projekty nemohou vytvaret ptijmy podle ¢l. 61 obecného
nafizeni.

Projekty mohou vytvaret prijmy podle ¢l. 65 odst. 8 obecného
nafizeni — jiné penéini prijmy.

PFijmy projektu

PredloZzené projektové zaméry budou zafazeny na projednani
do pracovni skupiny , Cyklodoprava“.

Smyslem této vyzvy je vytvofrit z projektovych zamér( soubor
napliujici ze 100 % alokaci vyzvy nositele integrovaného
nastroje a hodnoty indikatord IPRUKV®.

Proces projednavani projektového zaméru v IPRU:

1. Nositel integrované strategie vyhlaSuje vyzvu na
predkladani projektovych zamérd po vyhlaseni vyzvy
RO IROP na podporu integrovanych projektd IPRU.

2. Vterminu daném touto vyzvou projedna pracovni
skupina Ridictho vyboru IPRUKV® projektové zaméry,
z nichZ vytvoti soubor (soubory) projektovych zamérq,
soubory budou poté predlozeny Ridicimu vyboru
IPRUKV®. B&hem jednani pracovni skupiny bude
mozZnost vracet projektové zaméry k dopracovani za

Zpusob hodnoceni



http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://kvprojekty.cz/integrovane-nastroje/ipru-kv/vyzvy/
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ucelem 100% naplnéni alokace a 100% naplnéni
indikator(l. V pripadé vraceni projektovych zamér(
bude nastavena dostate¢né dlouha lhdta na jejich
prepracovani (tzn., Ze se projektovy zamér nebude
pfepracovavat na jedndni pracovni skupiny). V pfipadé
pfepracovani projektového zaméru, bude na dalSim
jednani pracovni skupiny vyZadovana jeho nov3,
podepsana verze. Na jedndni pracovni skupiny se
Ucastnici mohou dohodnout na pfipadném dalSim
jednani a na formé podani prepracovanych
projektovych zamér.

3. Ridici vybor posoudi soulad projektovych zaméra s
IPRUKV® a vyzvou nositele integrovaného nastroje dle
kritérii uvedenych v pfiloze €. 1 této vyzvy.

4. Ridici vybor posoudi miru pfispéni souborl
projektovych zamérl k plnéni integrované strategie.
V pfipadé, Ze bude predlozeno vice souborl
projektovych zameér( s finan¢nimi pozadavky
prekracujicimi alokaci vyzvy, Ridici vybor doporuéi ty
soubory  projektovych  zamér(, které budou
vyhodnoceny jako nejvice pfispivajici  k plnéni
integrované strategie az do vyse volné financni alokace
vyzvy, a to na zdkladé kritérii uvedenych v pfiloze €. 1
této vyzvy.

5. Projektovym zdmérim, které vyhovi kritériim souladu
sIPRUKV® a zarovei budou souéasti soubor(
projektovych zamérd, které nejvétsi mérou prispivaji
k plnéni integrované strategie, vyda Ridici vybor
vyjadfeni o jejich souladu s integrovanou strategii.
Ridici vybor vyda vyjadieni o souladu ¢ nesouladu
s integrovanou strategii vSem projektovym zamér(im,
které byly projednany pracovni skupinou.

6. Po projednani Ridicim vyborem zpracuje Zadatel, ktery
obdrzel vyjadfeni o souladu s integrovanou strategii,
7addost o podporu v MS2014+. Vyjadreni Ridiciho
vyboru o souladu sintegrovanou strategii je jeji
povinnou pfrilohou pro predloZeni do vyzvy nositele,
ktera je podvyzvou vyzvy RO IROP.

Samotné hodnoceni Zadosti o podporu bude provadét Centrum
pro regionalni rozvoj CR (CRR) kontrolou formélnich naleZitosti
a pfijatelnosti. Vécné hodnoceni se neprovadi.

Vice k hodnoceni ze strany CRR viz kap. 5 Specifickych pravidel
vyzvy €. 51 IROP, (verze 1.6, platnost od 1. 10. 2020)
,Hodnoceni a vybér projektd”

Podrobné informace jsou uvedeny v Operacnim manualu
nositele na:
http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-
kv/operacni-manual/

Seznam kritérii pro posouzeni souladu projektového zaméru
s integrovanou strategii IPRU je uveden v pfiloze €. 1 této
vyzvy.

Kritéria pro posouzeni
projektového zaméru na RV IPRU



http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-kv/operacni-manual/
http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-kv/operacni-manual/

MINISTERSTVO

PRO MISTNI IPRUKV®

ROzVOJ CR

EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regionalni rozvoj G - -

Integrovany regionalni operaéni program

Usek, kde bude budovéna, modernizovana ¢i rekonstruovana
cyklostezka, musi byt soucédsti generelu rozvoje cyklistické
dopravy ¢i obdobného dokumentu.
Vyjadieni RV o souladu s integrovanou strategii je jako pfiloha
Uplné Zadosti o podporu platné do data, které je v projektovém
zaméru uvedeno jako nejzazsi termin podani Zadosti o
podporu.
V souladu s nastavenim integrované strategie IPRUKV® se
Dalsi specifika vyzvy predpoklada naplnéni indikatord v téchto cilovych hodnotéch:
Délka nové vybudovanych cyklostezek a cyklotras: 3,159
km
Délka rekonstruovanych cyklostezek a cyklotras: 9,8 km
Pocet parkovacich mist pro jizdni kola: 88
PInéni indikatorti na urovni projektového zaméru by mélo
odpovidat vysi poZzadovaného rozpoctu projektového zaméru
vzhledem k alokaci vyzvy.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-51-
Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty Obecnd pravidla
(verze 1.14, platnost od 1. 3. 2021), Specificka pravidla (verze
1.6, platnost od 1. 10. 2020).

Odkaz na Obecna a Specificka
pravidla vyzvy Ridiciho orgéanu
IROP

Ing. Pavlina Stracheova, p.stracheova@mmkv.cz, 353 151 163

Konzultace a metodickd podpora na urovni IPRUKV® se
poskytuje k otdzkdam tykajicim se vazby a souladu
predkladanych projektovych 7adosti ve vztahu k IPRUKV® jako
celku.

Kontakty pro poskytovani
informaci Centrum pro regionalni rozvoj (CRR):
https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-
karlovarsky-kraj/

CRR poskytuje metodickou a konzultaéni podporu s ohledem na
moznosti podpory v jednotlivych specifickych cilech
Integrovaného regiondlniho operacniho programu.

PO1 Seznam kritérii pro posouzeni souladu
projektového zaméru s integrovanou strategii
IPRUKV®
PO2A Vzor projektového zaméru
- P P02B Pokyny k vyplnéni projektového zdméru
ST (e e P03 Vzor vyjadreni fidiciho vyboru o

souladu/nesouladu projektového zaméru s
integrovanou strategii

P04 Zavazky vyplyvajici ze stanoviska SEA

PO5 Operacni manuadl nositele



http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
mailto:p.stracheova@mmkv.cz
https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-karlovarsky-kraj/
https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-karlovarsky-kraj/
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PRILOHA 01
Vyzvy €. 58 nositele IPRUKV®
A2.1

»CYKLODOPRAVA VIIL.“

Seznam kritérii pro posouzeni souladu projektového
zaméru s integrovanou strategii IPRUKV®

1) Nejprve budou jednotlivé projektové zaméry posouzeny individudIné dle nize uvedenych
kritérii:

Kritéria prijatelnosti Zdroj informaci Specifikum kritéria ANO/NE

Opatieni A2.1: Rekonstrukce a
vystavba komplexni sité pro
Projektovy zamér cyklodopravu vE. souvisejici
infrastruktury za ucelem zvyseni
dopravni mobility obyvatel

Projektovy zamér je

v souladu s tematickym
zamérenim IPRU,
opatfenim A2.1

Potfebnost realizace Projektovy zamér Ridici vybor posoudi, zda jsou divody
projektového z&méru je + prip. jiny uvedené v projektovém zaméru
odivodnéns dokument relevantni.
- soucast aglomerace IPRUKV®
- ma pozitivni dopad na
Projektovy zamér popisuje cilovou skupinu ve vyse
pozitivni dopad projektu na |Projektovy zdmér uvedeném uUzemi
vymezené lzemi.l - soucasti generelu rozvoje
cyklistické dopravy Ci
obdobného dokumentu.
Projektovy zamér je - zahdjeni realizace po
v souladu . s 1.1.2014
Projektovy zamér . . . -
s harmonogramem - ukonceni realizace nejpozdéji
uvedenym ve vyzvé. 30.6.2023
Projektovy zamér ma - max. objem celkovych

jednoznacné popsané . L zpUsobilych vydajl (96
. . Projektovy zamér N
financovani v souladu 542 191,00 K¢)

S vyzvou. - spravna vyse podilu EU

1V odlGvodnénych pripadech je mozZny presah realizace projektu za hranice vymezené aglomerace,
napf. pokracovani vystavby, rekonstrukce ¢i modernizace useku komunikace pro pési nebo cyklisty za
hranici aglomerace.

Uzemi aglomerace musi mit z realizace projektu prokazatelné tplny nebo prevazujici prospéch.
Vydaje spojené s realizaci projektu za hranici aglomerace jsou nezpUsobilé.

1




EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regionalni rozvoj > -
Integrovany regionalni operaéni program -

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzvOJ CR

(max. 85 %)
- spravna vyse podilu SR (5%
v zavislosti na typu Zadatele)

Projektovy zamér ma
jednoznacné urcené
Zadatele a v ptipadé dalSich
zapojenych subjektl je
jednoznacné popsdna jejich
role v projektu.

Projektovy zamér +
doklad o pravni
subjektivité

- typ Zadatele odpovida vyzvé
- v pfipadé dalSich zapojenych
subjektl je jednoznacné
popsdna jejich role

v projektu.

Projektovy zamér pfispiva k
naplnéni indikator(
pfislusSného opatreni
IPRUKV®

Projektovy zamér

7 61 00 — Délka nové vybudovanych
cyklostezek a cyklotras

7 62 00 — Délka rekonstruovanych
cyklostezek a cyklotras

7 64 01 — Pocet parkovacich mist pro
jizdni kola

Projektovy zamér
neprevysuje vysi volné
finan¢ni alokace vyzvy
nositele IPRUKV®.

Projektovy zamér

- pokud je soubor projektd
tvoren pouze jednim
projektovym zdmérem, pak
objem poZadované dotace
projektového zaméru nesmi
prevysit alokaci vyzvy (82
060 861,61 K¢ EFRR)

- pokud je soubor projektd
tvoren alokaci vyzvy (82
060 861,61 K¢ EFRR)

Predkladatelé prokazatelné
pfipravovali projektovy
zamér v koordinaci

s nositelem IPRUKV"° a
ostatnimi partnery.

Projektovy zamér +
prezencni listiny a
zapisy z jednani PS;
memorandum (Ci
jiny doklad) o
spolupraci

s ostatnimi partnery

minimalné od vyhlaseni vyzvy do
predlozeni projektového zaméru
Ridicimu vyboru

Vysledky projektu jsou
udrzitelné (pokud je
relevantni - udrZitelnosti se
rozumi povinnosti dle ¢l. 71
nafizeni ¢ 1303/2013).?

Projektovy zamér +
pfip. jiny dokument

Predkladatel predloZil
projektovy zamér v Uplném
rozsahu véetné vsech
povinnych priloh

Projektovy zamér +
povinné pfilohy

- projektovy zamér obsahuje
vSechny poZadované
informace

- doklad o pravni subjektivité

2 V pfipadé, ze kritérium neni relevantni, do sloupce ,ANO/NE” uvedte ,neni relevantni”. Moznost uvést do
vysledku hodnoceni ,neni relevantni” se vztahuje pouze na kritérium tykajici se udrzitelnosti vysledkia projektu

(nevztahuje se na jiné kritérium ze seznamu kritérii pfilohy ¢. 15).

2
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2) V pfipadé, Ze vystupem z pracovni skupiny bude vice souborll projektovych zamér(, které
budou presahovat parametry vyzvy, porovna RV predlozené soubory projektovych zamérd
vzajemné mezi sebou na zakladé posouzeni miry prispéni souborl projektovych zaméru
k pInéni integrované strategie. Posuzovany budou soubory projektovych zaméru se
zahrnutim pouze téch projektovych zaméru, které v predchozim kole hodnoceni ziskaly ve
vsech kritériich ,,ANO”. (Ze souboru projektovych zamér( budou nejprve odstranény
projektové zaméry, které neprosly Uspésné predchozim kolem hodnoceni, takto ocisténé
soubory projektovych zamér(i budou posuzovany v tomto kole.)

Posouzeni soubori projektovych zamérd probéhne na zakladé téchto kritérii

Kritérium Popis kritéria Zpusob hodnoceni
Jednotkové naklady Soutet celkovych zptisobilych vydajtiza  ["éllépe hodnoceny je soubor
vztazené k délce novych cely soubor projektd déleno souétem km !orOJektu s nejnizsimi
cyklostezek novych cyklostezek ednotkovymi naklady
Jednotkové naklady nejlépe hodnoceny je soubor

Soucet celkovych zpUsobilych vydajl za
cely soubor projekti déleno sou¢tem km
rekonstruovanych cyklostezek

vztazené k délce projektd s nejnizsimi
rekonstruovanych jednotkovymi naklady

cyklostezek

nejlépe hodnoceny je soubor
projektld s nejvyssim poctem
potizenych parkovacich mist
pro jizdni kola

Pocet parkovacich mist pro |Soucet poCtu parkovacich mist pro jizdni
jizdni kola kola déleno poctem projektovych zamér(
v souboru

U kazdého vyse uvedeného kritéria budou soubory projektll sefazeny sestupné. Kazdému souboru
projektovych zamérd budou pripisovany body dle miry splnéni daného kritéria (n = pocet soubort
projektovych zamér(; max. pocet bodl u nejlépe hodnoceného kritéria je n, druhy v poradi = n-1,...
posledni = 1 bod). Kazdy soubor projektovych zamér(i ziska celkovy pocet bodd souctem bodu dilcich
kritérii. V pfipadé rovnosti bodu se rozhodne o poradi dle kritéria ,jednotkové naklady vztazené na
novou/rekonstruovanou cyklostezku“ t.j., budou-li mit projekty shodné bodd, "vyhraje" ten

s nejmensimi naklady na novou/rekonstruovanou cyklostezku.

Jednotlivé soubory projektovych zamérl budou sefazeny podle ziskanych celkovych bod( dle vyse
uvedenych kritérii a doporuceny budou soubory projektovych zaméri do vySe alokace vyzvy.
V pripadé, Ze vystupem z pracovni skupiny nebude vic konkurenénich souborl projektovych zamérd,
ziska jediny obdrZzeny soubor projektovych zamérd automaticky doporucujici stanovisko. V pfipadé
rovnosti bodu se rozhodne o poradi dle kritéria délky nové vybudované infrastruktury" t.j., budou-li
mit projekty shodné bodd, "vyhraje" ten s vice km novych cyklostezek

3) Doporucujici vyjadieni obdrzi ty projektové zaméry, které Uspésné prosly zarovern obéma koly
hodnoceni, tzn. ziskaly v hodnoceni projektovych zamér( ve vsech kritériich ,ANO“ a zaroven
jsou soucasti souboru projektovych zamér(, ktery ziskal v hodnoceni souborll projektovych
zameér( doporucujici stanovisko.
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Projektovy zameér

Nazev projektu

Misto realizace projektu

Jméno/nazev Zadatele

pravni forma

jméno statutarniho zastupce

adresa

kontaktni osoba

telefon, e-mail

e-mail
zahdjeni realizace
projektu
ukonceni realizace
projektu
Predpokladany " -
T e pocet etap projektu
termin predloZeni
zadosti o podporu
fidicimu organu
operacniho programu
prioritni oblast IPRUKV°® | A: UDRZITELNA DOPRAVA
specificky cil IPRUKV® A 2. Zvysit podil udriiteln\'uih a e'kologicky nenarocénych
forem dopravy na dopravnich vykonech
A2.1 Rekonstrukce a vystavba komplexni sité pro
opatfeni IPRUKV® cyklodopravu v¢. souvisejici infrastruktury za ucelem
ZaFa’zenl’ do zvySeni dopravni mobility obyvatel
IPRUKV* Vystavba cyklostezek a cyklotras véetné dopliikové
vazba na aktivitu infrastruktury
IPRUKV® Rekonstrukce a modernizace stavajicich cyklostezek a
cyklotras
¢islo vyzvy nositele 58
strategie
7afazeni do operacni program IROP
operacniho prioritni osa 1
programu specificky cil 1.2
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investicni priorita de

¢islo vyzvy fidiciho

. 51
organu

celkové vydaje

z toho celkové
nezpusobilé vydaje

z toho celkové zpUsobilé

Financovani .1
vydaje

- ztoho pozadovana
dotace EU

- ztoho pozadovana
dotace SR

Popis projektu (Problémy, které md realizace projektu vyresit, prilohou mohou byt analyzy, studie

apod.)

Rozsah kazdého popisného pole max. 2000 znaku véetné mezer

Potiebnost projektu (z ceho vychdzi potreba, je podloZeno analyzami, je zmapovdna cilovad skupina)

Je projekt soucasti néjaké strategie (komunitni pldn obce, stfednédoby pldan kraje, program rozvoje
obce apod.)
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Pripravenost projektu (jen zamér/existuji studie/existuje projektovd dokumentace apod.)

V ramci pripravenosti projektu uvedte, zda jiz byla realizovana nebo je pfipravena verejna zakazka
se vztahem k aktivitam projektu (rozsah, stav verejné zakdazky)

Popis pozitivniho dopadu na vymezené tzemi

Popis cilové skupiny (napiste konkrétni cilovou skupinu/y)

Zpusob zajisténi naplnénosti indikatort
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Zpusob zajisténi udrzitelnosti projektu

Financni plan v jednotlivych letech

Ce/ko“f; ;gj ,‘:’:Ob e Podil EU Nadrodni zdroje (sR) | V" Ztg;f:/; oje
2021
2022
2023
Celkem

Castky uvadét v celych K.

Finanéni a typové rozdéleni aktivit (hlavni/vedlejsi aktivity dle vyzvy RO)

P Hlavni aktivity s e Vedlejsi aktivity
Typ hlavni aktivity (85 %) Typ vedlejsi aktivity (15 %)
2021
2022
2023
Celkem
Indikatory Jednotka Hodnota
7 61 00 — Délka noveé vybudovanych
cyklostezek a cyklotras km
7 62 00 — Délka rekonstruovanych km
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cyklostezek a cyklotras
7 64 01 — Pocet parkovacich mist pro jizdni ks
kola

Environmentalni indikatory pro monitoring IPRUKV®

Referencni cil Indikator Jednotka Zdroj dat Relevantni/nerelevantni
pro projekt (projektovy
zamér)

RC1: Snizeni emisi
zpUsobujicich zménu Projektovd
klimatu nebo Snizeni emisi dokumentace

., " tun/rok . .
znecisténi ovzdusi, COo2 Zadatele; MZP,
adaptace na zmény mésta, obce
klimatu
RC2: Ochrana

e Plocha
zemédélské pldy a )

. nového N .

pozemk( uréené k , MZP, Krajsky urad

. , zaboru ) .
plnéni funkci lesa Y ha Karlovarského kraje,

. , zemédélského .
pred zabory, L mésta a obce
] padniho

degradaci a

oo fondu
znecistenim
RC10: Ochrana
zdravi obyvatelstva | Snizeni MZP; mésta a obce;
(v€etné ochrany hlukové Pocet Krajska hygienicka
pred zatézi hlukem zatéze obyvatel stanice, Cesky
zdopravyaz obyvatelstva statisticky urad
pramyslu)
Zapojené subjekty

Identifikace zapojeného subjektu ¢. 1

role zapojeného subjektu

prdvni forma

statutdrni orgdn

Adresa

Identifikace zapojeného subjektu ¢. 2

role zapojeného subjektu

prdvni forma

statutdrni orgdn

adresa
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Identifikace zapojeného subjektu ¢. 3

role zapojeného subjektu

prdvni forma

statutdrni orgdn

adresa

V pripadé potreby pouZijte samostatny list

Cestné prohlaseni predkladatele projektového zaméru
J3, nize podepsany predkladatel projektového zaméru, Cestné prohlasuiji, Ze:

1. nebudu na jednotlivé vydaje projektu, hrazené z IROP, Cerpat financ¢ni prostfedky z jiného
dotacniho titulu, jiného operaéniho programu, jinych prostfedkl krytych z rozpodétu EU a
narodnich vefejnych rozpoctd, krajskych dotacnich titull, ani z jinych finanénich mechanismi
nebo nastrojl finanéniho inZenyrstvi

2. o pripravé a realizaci projektu budu pribéiné a s dostateénym predstihem komunikovat
s nositelem integrované strategie IPRUKV®;

3. vsSechny vyse uvedené udaje jsou Uplné a pravdivé.

4. jsem se seznamil s opatfenimi uvedenymi v pfiloze €. 4 a béhem pfipravy projektového
zaméru a realizace projektd zajistim prostrednictvim uvedenych opatfeni minimalizaci
dopadl na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi

Predkladatel dale bere na védomi, Ze Zadost o podporu z pfislusného operacniho programu musi byt
v souladu s timto projektovym zamérem, kterému bude vydano vyjadfeni o souladu/nesouladu
projektového zaméru s integrovanou strategii. Minimalni poZadavky na soulad projektového zdméru
a projektové Zadosti:

nazev a popis projektu,

vySe podpory z Evropského fondu pro regiondlni rozvoj a statniho rozpoctu

termin zahdjeni a ukonceni realizace projektu,

Zadatel o podporu a dalsi subjekty zapojené jako partnefi s finan¢nim prispévkem, vcetné
jejich roli v realizaci projektu,

indikdtory a pro né stanovené cilové hodnoty v projektu nebudou nizsi neZz hodnoty
uvedené v tomto projektovém zaméru.

Dale se souladem rozumi, Ze popis projektu obsazeny v projektovém zaméru a Udaje o projektu (a
zejména cilovych skupinach a klicovych aktivitach) nejsou ve vécném rozporu.

Datum: Podpis statutarniho zastupce:
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Pokyny k vyplnéni projektového zaméru
Predkladatelé na zdkladé vyzvy nositele predkladaji projektové zdméry zpracované v rozsahu
projektové fise dle pfilohy 02A vyzvy. Takto vyplnéné projektové zaméry budou predmétem
projednani v pracovni skupiné, kde se mohou nasledné upravovat na zakladé spole¢nych diskusi
¢lenl pracovni skupiny. Nize uvedené pokyny slouZi jako navod k vyplnéni formulare projektového

zameéru.

Nazev projektu

Struény nazev projektu umozniujici jeho jednoznacnou
identifikaci

Misto realizace projektu

Pfesnd adresa mista realizace projektu.

V pripadé Sirsi Uzemni realizace pfesny popis Uzemi
(vymezeni obci, pfislusnych ¢asti, ¢tvrti apod.).

V pfipadé neinvesti¢nich projektd uvedeni jednak mista
fyzické realizace (sidlo, pfip. mistni pobocka prijemce) a
jednak dosahu realizace (napf. odkud bude cilova
skupina).

Mozno doplnit nepovinnou mapovou pfilohou.

Jméno/nazev Zadatele

oficialni nazev zadatele

pravni forma

pravni forma v souladu s rejstfikem

jméno statutarniho zastupce

jméno statutarniho zastupce v souladu s rejstfikem

oficialni adresa, pfip. doplnéno o adresu pobocky ci

adresa L s . . .
mistni kancelare, kde bude projekt administrovan
, jméno kontaktni osoba, s niz bude nositel komunikovat,
kontaktni osoba ‘o , g
zvat ji na pracovni skupiny apod.
telefon telefon na kontaktni osobu
e-mail e-mailova adresa na kontaktni osobu
termin zahdjeni fyzické realizace projektu ve formatu
MM/RRRR
Je nutné uvadét redlny odhad zahdjeni realizace
. , , . . rojektu, ktery bude vyzadovan pfi prokazovani souladu
Predpokladany | zahajeni realizace pro] , Y . y' 'p P , o
. samotného projektu s timto projektovym zamérem
harmonogram projektu

(datum zahdjeni realizace projektu se musi shodovat
v projektovém zaméru i Zadosti o podporu)

Pti planovani odhadu zahajeni realizace je nutné brat
v potaz Ihity souvisejici s vybérovym fizenim apod.

1
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termin ukonceni realizace projektu (tzn. ukonceni
projektu v¢. predloZeni zavérecné monitorovaci zpravy
s zadosti o platbu) ve formatu MM/RRRR

Je nutné uvadét readlny odhad zahdjeni realizace
projektu, ktery bude vyZzadovan pfi prokazovani souladu
ukonceni realizace samotného projektu s timto projektovym zamérem.
projektu
Pozdéjsi datum ukonceni bude posuzovan jako
nesoulad projektu s projektovym zamérem.

PFi planovani odhadu ukonéeni realizace je nutné brat
v potaz Ihity souvisejici se samotnou Zadosti o
poskytnuti podpory, s vybérovym fizenim apod.

Pocet etap, na které bude realizace projektu rozdélena.
Etapizace umoznuje plynulejsi cash-flow projektu
T —— (zadosti o proplaceni po jednotlivych etapach).

Kromé poctu etap se uvede i jejich ¢asové vymezeni
(MM/RRRR — MM/RRRR) za kazdou planovanou etapu.

Predpokladany termin predloZeni Uplné zadosti o
podporu pfislu§nému RO/ZS v ISKP.

Je nutné uvadét redlny odhad terminu podani Zadosti.

termin predlozZeni Pozdéjsi datum predlozeni Zzadosti o podporu bude
Zadosti o podporu posuzovan jako nesoulad projektu s projektovym
fidicimu organu zamérem.

operacniho programu
Pti planovani odhadu zahajeni realizace je nutné brat
v potaz Ihity souvisejici s pfipravou veskerych
pozadovanych pfiloh, jako jsou dokumentace,
vyporadani vlastnickych vztahl apod.

prioritni oblast IPRUKV°® | A: UDRZITELNA DOPRAVA

A2 Zvysit podil udrzitelnych a ekologicky nenaro¢nych

SpaEie 7 G AL forem dopravy na dopravnich vykonech

A2.1 Rekonstrukce a vystavba komplexni sité pro

opatieni IPRUKV® cyklodopravu vE. souvisejici infrastruktury za ucelem
Zara’zenl do zvyseni dopravni mobility obyvatel
IPRUKV Vystavba cyklostezek a cyklotras véetné dopliikové
L. . infrastrukt
vazba na aktivitu IPRU infrastruktury . o
Rekonstrukce a modernizace stavajicich cyklostezek a
cyklotras
Cislo vyzvy nositele 58
strategie
operacni program IROP
Zarazeni do prioritni osa 1
operacniho —
programu specificky cil 1.2
investicni priorita de
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¢islo vyzvy fidiciho 51

Financovani

celkové vydaje

Odhad celkovych vydaji projektu (suma zpUsobilych i
nezpusobilych vydaju) v K¢

z toho celkové
nezpusobilé vydaje

Odhad celkovych nezpUsobilych vydajl v K¢ (v souctu
s celkovymi zpUsobilymi vydaji musi odpovidat ¢astce
celkovych vydaja)

z toho celkové zpUsobilé
vydaje

Odhad celkovych zpUsobilych vydajd v K¢ (v souctu
s celkovymi nezplsobilymi vydaji musi odpovidat ¢astce
celkovych vydaja)

- ztoho pozadovanad
dotace EU

Pozadovanad vyse dotace z pfislusného fondu ERDF
(vypocitana dle stanovené miry kofinancovani

z celkovych zpUlsobilych vydajli uvedené ve vyzvé) —
uvedeno v % i K¢

- ztoho pozadovana
dotace SR

Pozadovanad vyse dotace ze statniho rozpoctu
(vypocitana dle stanovené miry kofinancovani

z celkovych zplsobilych vydajli uvedené ve vyzvé) —
uvedenov % i K¢

Popis projektu (Problémy, které md realizace projektu vyresit, prilohou mohou byt analyzy, studie

apod.)

Popsat cil projektu, uvést, jaké problémy projekt fesi a jakym zplsobem. Popsat aktudlni stav a

zpUsob Feseni problému. Uvést, co bude predmétem feseni projektu (rekonstrukce, popf. vystavba

nové komunikace, definovani rozsahu investi¢ni vystavby, zptsob vyuZiti komunikaci apod.). Popsat

souvislosti projektu s dalSimi okolnostmi (cyklodoprava do zaméstnani, skol, ¢i za sluzbami, posileni

bezpecnosti dopravy, apod.)

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-

integrovane-projekty-IPRU

UPOZORNEN:I: V rdmci této vyzvy je nutné uvést poéet km nové zbudovanych &i zrekonstruovanych

cyklostezek a poéet vybudovanych stojana na kola

Rozsah kazdého popisného pole max. 2000 znakt véetné mezer

Potiebnost projektu (z ceho vychdzi potreba, je podloZeno analyzami, je zmapovdna cilova skupina)

Popsat, z ¢eho vychazi potfebnost projektu, jak byla analyzovana. Uvést objektivni pfi¢iny soucasného

stavu a rizika plynouci v pfipadé nefeseni stavajici situace. ZdUraznit, co realizace projektu pfinese,

¢emu bude slouZit (vhodné uvést v rozdilové varianté oproti nefeseni stavajiciho problému), kdo a jak

bude vystupy projektu vyuZivat.
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Pfilohou mohou byt analyzy, studie apod.

Je projekt soucasti néjaké strategie (komunitni pldn obce, stfednédoby pldn kraje, program rozvoje
obce apod.)

Odkazat na stdvajici dokumenty, v nichz je potfebnost realizace uvedena. Opfit potfebnost projektu o
stavajici strategické dokumenty, studie, programy rozvoje apod. Uvést blizsi specifikaci v dané
strategii (priorita, opatfeni, cil...).

1. UPOZORNENI: Usek, kde bude budovana ¢i rekonstruovana cyklostezka musi byt soudasti
generelu rozvoje cyklistické dopravy ¢i obdobného dokumentu.

Pripravenost projektu (jen zamér/existuji studie/existuje projektovd dokumentace apod.)

Popsat a doloZit aktualni stav pfipravenosti projektu. Zejména zdlraznit stav projektové
dokumentace (stupen a aktudlni platnost).

V ramci pripravenosti projektu uvedte, zda jiz byla realizovana nebo je pripravena verejna zakazka
se vztahem k aktivitam projektu (rozsah, stav verejné zakazky)

Popsat predpokladané verejné zakazky planované pfi realizaci projektu. Uvést finan¢ni objem a typ
verejné zakazky a aktudlni stav pfipravenosti (nap¥. zpracovana zadavaci dokumentace, VR vyhlageno,
VR probiha, VR dokonéeno...).
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Popis pozitivniho dopadu na vymezené tzemi

Popsat efekty, které projekt pfinese pro celou aglomeraci IPRU Karlovy Vary. Jak realizace projektu
ovlivni Uzemi aglomerace, jaké pfinosy v kratkodobém i dlouhodobém ¢asovém horizontu projektu
bude mit. Pokud ma projekt pozitivni dopad na Sirsi Uzemi v rdmci aglomerace, je mozné doplnit
mapovou prilohou.

Popis cilové skupiny (napiste konkrétni cilovou skupinu/y)

Uvést cilové skupiny, které budou vyuZivat vystupy projektu.

Zpusob zajisténi naplnénosti indikatort

Uvést, jakym zplisobem budou naplnény indikatory relevantni k této vyzvé. Jak bude zajisténo, Ze
dojde k naplnéni indikator0.

Zpusob zajisténi udrzitelnosti projektu

Popsat, jak bude zajisténa udrZitelnost projektu jak po strance technické, tak po strance financni a
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organizacni (personalni).
Finan¢ni plan v jednotlivych letech
Celkové zpusobilé Vi f j
€ ovei zpysob/ € Podil EU Ndrodni zdroje (SR) avstn/ zdroje
vydaje Zadatele
2021
2022
2023
Celkem

Céstky uvadét v celych Ke&. Vidy zaokrouhlujte na celé koruny dolG!!!

Finanéni a typové rozdéleni aktivit (hlavni/vedlejsi aktivity dle vyzvy RO)

Typ hlavni aktivity H/av(rg‘jaylzt;ivity Typ vedlejsi aktivity Vec”?f; cz/f)tivity
2021
2022
2023
Celkem

Uvést zvlast typy hlavnich a typy vedlejsich aktivit a odhad jejich finan¢niho podilu na vsech

aktivitach. Limity pomérd mezi hlavnimi a vedlejsimi aktivitami jsou dany vyzvou.

Indikatory Jednotka Cilova hodnota
7 61 00 — Délka noveé vybudovanych

cyklostezek a cyklotras km

7 62 00 — Délka rekonstruovanych

cyklostezek a cyklotras km

7 64 01 — Pocet parkovacich mist pro jizdni ks

kola
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Enviromentalni indikatory pro monitoring IPRU KV

Referencni cil Indikator Jednotka Zdroj dat Hodnota
RC1: Snizeni emisi
zpUsobujicich zménu Projektova
klimatu nebo Snizeni emisi dokumentace
N .. tun/rok . . .
znedisténi ovzdusi, CO2 Zadatele; MZP, mésta,
adaptace na zmény obce
klimatu
RC2: Ochrana Plocha
zemédélské pldy a nového .
. Vp ,y . MZP, Krajsky ufad
pozemki urcené k zaboru ) i
L. , . Yo ha Karlovarského kraje,
plnéni funkci lesa pfed | zemédélského .
i , . mésta a obce
zabory, degradaci a plGdniho
znecisténim fondu
RC10: Ochrana zdravi o . .
. . Snizeni MZP; mésta a obce;
obyvatelstva (véetné ) Y o L
. o, hlukové Pocet Krajska hygienickd
ochrany pred zatézi o e,
zatéze obyvatel stanice, Cesky
hlukem z dopravy a z e ey
. obyvatelstva statisticky ufad
pramyslu)

Environmentalni indikatory neslouzi k hodnoceni projektovych zamérQ, ale pro vykazovani v rdmci

monitoringu integrované strategie IPRU KV jako celku na zakladé pozadavk( SEA. V p¥ipadé, 7e

néktery z environmentalnich indikator( neni pro dany typ projektu relevantni, uvést , nerelevantni”,

v opacném pripadé vyplnit hodnotu (v¢. nulovych hodnot) dle redlnych hodnot tykajicich se

jednotlivych kritérii (napt. rozdil mezi sou¢asnym stavem emisi a stavem emisi po realizaci projektu,

plochou nové zabrané zemédélské plochy, nebo poctem obyvatel, kterym se realizaci projektu snizi

hladina hlukové zatéze)

Zapojené subjekty

Identifikace zapojeného subjektu ¢. 1

role zapojeného subjektu

pravni forma

statutdrni orgdn

adresa

Identifikace zapojeného subjektu ¢. 2

role zapojeného subjektu

prdvni forma

statutdrni orgdn

adresa

Identifikace zapojeného subjektu ¢. 3

role zapojeného subjektu
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pravni forma

statutdrni orgdn

adresa

V pfipadé potreby pouZijte samostatny list

Neuvddét dodavatele, ale partnerské organizace, subjekty, které budou na partnerském principu
vyuzivat zrealizovany projekt, subjekty, které se zapojuji do definovani zaméreni projektu apod.

Cestné prohlaseni predkladatele projektového zaméru
J3, nize podepsany predkladatel projektového zaméru, Cestné prohlasuiji, Ze:

1. nebudu na jednotlivé vydaje projektu, hrazené z IROP, Cerpat finan¢ni prostiedky z jiného
dotacniho titulu, jiného operaéniho programu, jinych prostfedkl krytych z rozpodétu EU a
narodnich vefejnych rozpoctd, krajskych dotacnich titull, ani z jinych finanénich mechanismi
nebo nastrojl finanéniho inZenyrstvi

2. se zavazuji o pripravé a realizaci projektu prlibézné a s dostateénym predstihem komunikovat

s nositelem integrované strategie IPRUKV®;
3. vSechny vySe uvedené udaje jsou Uplné a pravdivé.

4. jsem se seznamil s opatfenimi uvedenymi v pfiloze €. 4 a béhem pfipravy projektového
zaméru a realizace projektd zajistim prostrednictvim uvedenych opatfeni minimalizaci
dopadd na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi

Predkladatel dale bere na védomi, Ze Zadost o podporu z pfislusného operacniho programu musi byt
v souladu s timto projektovym zamérem, kterému bude vydano vyjadfeni o souladu/nesouladu
projektového zaméru s integrovanou strategii. Minimalni poZadavky na soulad projektového zdméru
a projektové zadosti jsou tyto:

nazev a popis projektu,

vySe podpory z Evropského fondu pro regiondlni rozvoj a statniho rozpoctu

termin zahdjeni a ukonceni realizace projektu,

Zadatel o podporu a dalsi subjekty zapojené jako partnefi s finanénim prispévkem, véetné
jejich roli v realizaci projektu,

indikdtory a pro né stanovené cilové hodnoty v projektu nebudou niz$i neZz hodnoty
uvedené v tomto projektovém zaméru.

Dale se souladem rozumi, Ze popis projektu obsazeny v projektovém zaméru a Udaje o projektu (a
zejména cilovych skupinach a klicovych aktivitach) nejsou ve vécném rozporu.

Datum:

Podpis statutarniho zdstupce:
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PRILOHA 03
Vyzvy €. 58 nositele IPRUKV®
A2.1

»CYKLODOPRAVA VIIL.“

Vzor vyjadFeni Ridiciho vyboru IPRUKV® o
souladu/nesouladu projektového zaméru
s integrovanou strategii

Ridici vybor IPRU Karlovy Vary na zékladé svého jednani ze dne /DD.MM.RRRR/ konstatuje, 7e:

1. nize uvedeny soubor projektovych zaméri ne/pfispiva k naplnéni integrované strategie IPRUKV®.!

SOUBOR PROJEKTOVYCH ZAMERU vyzvy &. 58 nositele VZTAZENYCH K VYZVE IROP &. 51

* v souboru projektovych zdméri mohou byt zahrnuty rovné? zaméry, k jejichZ souladu se RV nyni nevyjadruje.
Projektové zéméry jsou v tomto pfipadé uvedeny pro informaci a budou v rémci vyzvy RO predloZeny pozdéji.

NAZEV PROJEKTOVEHO | PREDKLADATEL POZADOVANA CELKOVE zPUSOBILE VYDAIJE
ZAMERU PODPORA Z ESI FONDU

2. nize uvedeny projektovy zdmér je v souladu/neni v souladu s integrovanou strategii IPRUKV®, opatfenim
A2.1 Rekonstrukce a vystavba komplexni sité pro cyklodopravu v¢. souvisejici infrastruktury za ucelem
zvySeni dopravni mobility obyvatel

NAZEV PROJEKTOVEHO ZAMERU

NAZEV PREDKLADATELE

€isLo vYzvy RiDICIHO ORGANU

PREDPOKLADANA POZADOVANA PODPORA Z ESI FONDU

CELKOVE zPUSOBILE VYDAIE

HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU PROJEKTU

PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENi A UKONCENi PROJEKTU MM/RRRR — MM/RRRR

PREDPOKLADANY (NEJZAZSi) TERMIN PRO PREDLOZENi ZADOSTI O | MM/RRRR
PODPORU NA RO

Projektovy zamér byl predlozen v rdmci vyzvy nositele IPRUKV® k piedkladani projektovych zamérd do vyzvy &.
54 nositele pro vyzvu Ridictho organu IROP ¢&. 51. Projektovy zamér byl projednan v pracovni skupiné
,Cyklodoprava“.

1 Neni-li projektovy zamér soucasti zadného uceleného souboru projektovych zamérd, vyjadieni neobsahuje 1. Cast
vyjadieni RV IPRUKV®.
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3. Vyjadreni Ridiciho vyboru:

Projektovy zamér je/neni doporuéen Ridicim vyborem k realizaci v ramci
IPRUKV®

S uvedenym projektovym zamérem v ramci integrovaného reseni souvisi dalsi integrované projekty (zaméry),
jejichz prehled je uveden v pfiloze . 3.

Odivodnéni
Ridici vybor posoudil soulad projektového zaméru s integrovanou strategii

a projektovy zamér splfiuje/nespliiuje vSechna poZadovana kritéria. Vyhodnoceni je uvedeno v pfiloze ¢. 2
tohoto vyjadreni.

predseda RV

Doba platnosti vyjadienti: .......cocoveveeeveinneicin e

Prilohy:
1. Projektovy zamér (ve znéni predloZeném na RV)

2. Vyhodnoceni projektového zaméru (vyplnénd tabulka dle pfilohy ¢. 15 MPIN)
3. Pfehled souvisejicich projektovych zaméra

Priloha €. 3 Prehled souvisejicich projektovych zamérd

S vyse uvedenym projektovym zamérem v rdmci integrovaného feseni vécné souvisi nize uvedené projektové
zaméry (predkladanych do jinych SC daného OP nebo do jiného OP):

SOUBOR SOUVISEJICICH PROJEKTOVYCH ZAMERU

NAZEV OPER. PREDKLADATEL POZADOVANA CELKOVE zPUSOBILE VYDAIJE
PROJEKTOVEHO PROGRAM, PODPORA Z ESI
ZAMERU SPEC. CiL FONDU
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A2.1

»CYKLODOPRAVA VIIL.“

Zavazky vyplyvajici ze stanoviska SEA

PFi pFipravé, realizaci a provozovani projektového zaméru/projektu:

1. bude zohlednéna problematika ochrany zivotniho prostfedi a vefejného zdravi, projekt nesmi
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Pokud to charakter projektu umoziiuje, bude
zohledniovat environmentalni kritéria uvedena nize:

REFERENCNI CiL

RC1: Snizeni emisi zpusobujicich zménu klimatu nebo
znecisténi ovzdusi, adaptace na zmény klimatu

RC2: Ochrana zemédélské ptidy a pozemkui uréené k pInéni
funkci lesa pred zabory, degradaci a zne€isténim

RC3: Omezeni znecisténi vod, zajisténi ochrany chranénych
oblasti prirozené akumulace vod a ochrannych pasem vodnich
zdroju, zlepSovani ekologickeé funkce vodnich tokd.

RC4: Snizeni erpani neobnovitelnych zdroji energie a
energetickych surovin

RC5: Minimalizace produkce nebezpecnych latek

RC6: Zvyseni materialového a energetického vyuziti odpad,
vyuzivani recyklovatelnych materiald

RC7: Zachovani prirozené rozmanitosti biologickych druht

RC8: Ochrana a zlepseni stavu ekosystém

RC9: Ochrana a zlepSeni stavu kulturni krajiny a lidskych sidel,
ochrana piirodnich prvki v zastavénych tzemich

RC10: Ochrana zdravi obyvatelstva (véetné ochrany pred zatézi
hlukem z dopravy a z primyslu)

RC11: Pozitivni plisobeni na environmentalni povédomi a
environmentalné odpovédné jednani obyvatel

RC12: Pozitivni plsobeni na historické a kulturni dédictvi jako
soucast kulturni krajiny a lidskych sidel

2. budou respektovany principy a podminky stanovené ve vyhodnoceni SEA! véetné podminek
vyplyvajicich z environmentalnich limitd vychazejicich z platnych pravnich predpisd, tj.
zejména podminek vyplyvajicich z pravni Gpravy Uzemi chranénych v ramci zdkona o ochrané

L http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-kv/hodnoceni-vlivu-koncepce-na-zivotni-prostredi-
proces-sea/
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pfirody a krajiny, podminek vyplyvajicich z pravni ochrany chranéné oblasti pfirozené

akumulace vod (dale jen ,,CHOPAV*) a z ochrannych pasem vodnich zdroj( dle zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich predpist a z podminek tykajicich se ochrany
ovzdusi dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisa,
podminek ochrany zemédélského pdadniho fondu dle zédkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist, podminek ochrany lest dle
zédkona €. 289/1995 Sb., o lesich, ve znéni pozdéjsich predpist a podminek ochrany kulturnich
pamatek dle zdkona ¢. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

budou aktivity a opatfeni uskutecriovany za respektovani ochrany zvlasté chranénych uzemi
(dale jen ,,ZCHU"), soustavy NATURA 2000 a lokalit vyskytu zvlasté chranénych druh( véetné
obecné ochrany pfirody v souladu se zdkonem o ochrané prirody a krajiny. Doslo pfi realizaci
konkrétnich rozvojovych projektd v ZCHU k vylouéeni & minimalizovani stietl zamérd

s predméty a cili ochrany téchto ZCHU.

bude minimalizovan zabor ZPF, doslo k pfednostnimu vyuZivani zemédélské pldy s nizsimi
tfidami ochrany a soucasné s efektivnéjsim vyuzivanim stavajici nevyuzivané plochy.

bude v ramci vybranych projektovych zamérQ (nap¥. vystavba védeckotechnickych) parka,
podnikatelskych inkubator() vyuzita moznost brownfields pfed vystavbou na tzv. ,zelené
louce”.

budou na zakladé novych projektl realizovana vhodnd opatieni pro ochranu pred
znecisténim ovzdusi a plsobenim hluku, napt. protihlukové stény, pasy zelené,
technickoorganizacni opatfeni apod.

budou preferovany setrné druhy dopravy pred silni¢ni dopravou.

budou prednostné podporovany nejlepsi dostupné techniky (BAT) dle zakona ¢. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném znecisténi, ve znéni pozdéjsi
predpist.

musi byt proces pfipravy projektl peclivé vyhodnocen, resp. posouzen z hlediska vlivli na
konkrétni dotéené pfirodni lokality tvofici soustavu Natura 2000 ve smyslu ustanoveni § 45h
a §45i o ochrané pfirody a krajiny, a to vZdy véetné kumulativnich vlivQ.

budou veskera opatfeni navrZena s respektovanim integrity a Uzemni ochrany evropsky
vyznamnych lokalit a ptacich oblasti soustavy Natura 2000 a nesmi vést k poskozeni nebo
zhorseni stavu predmétu ochrany téchto Uzemi. Pri vybéru konkrétnich zamérU napliiujicich
cile této koncepce je tfeba upfednostrovat ty, které zlepsuji stav predmétd ochrany EVL a
PO, nebo jej alespon nezhorsuiji.
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Integrovany plan rozvoje Uzemi Karlovy Vary Operacni manual

Tento Operacni manual nositele je internim dokumentem statutarniho mésta Karlovy Vary
(SMKV), ktery obsahuje jasny a srozumitelny popis postupl a procesl probihajicich pri
realizaci Integrovaného planu rozvoje Gzemi Karlovy Vary (IPRUKV®). Jedna se o zavazny
dokument pro vSechny zapojené aktéry. Predstavuje navod na ustaveni implementacni
struktury IPRUKV®,

Operacni manual nositele je autorskym dilem zpracovatelské spolec¢nosti PROCES — Centrum
pro rozvoj obci a regionl, s. r. 0., a kolektivu zaméstnancl odboru strategii a dotaci
statutarniho mésta Karlovy Vary.

Predpoklada se, Ze Operacni manudl nositele bude upravovan v souvislosti s postupné
nabyvanymi zku$enostmi po spusténi realizace IPRUKV®.

Zkraceny nazev: Opera¢ni manuél nositele IPRUKV®
Verze: 3.0

Ucinnost od: 15. 05. 2018

Schvalovatel: Rada mésta Karlovy Vary

Rekapitulace verzi Opera¢niho manualu nositele:

Verze 1.0 — verze schvalena dne 20. 12. 2016

Verze 2.0 — zmény kopirujici Gpravy v 1Sg IPRUKV® a zmény Metodického pokynu pro vyuZiti
integrovanych nastrojll (Gpravy Ihdt, optimalizovan proces implementace) a dalsi zmény vychazejici
ze zkuSenosti manazerského tymu ze dne 26. 9. 2017

Verze 2.1 - zména parametr( projektového zaméru pied podanim Zadosti o dotaci ze dne 22.
11.2017

Verze 3.0 — zapracovani metodického stanoviska ¢. 9, feseni stiznosti, upresnéni funkci ¢lend
manazerského tymu
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Integrovany plan rozvoje tuzemi Karlovy Vary Operacni manuél

Opera¢ni manual nositele IPRUKV® popisuje vnitfni administrativni uspofadani a postupy pro
vykon &innosti nositele IPRUKV® a jeho jednotlivych ,slozek”. Popisuje zékladni &innosti
v procesu Vlastni realizace IPRUKV®, pfi vyhlaSovani vyzev, hodnoceni a vybéru
projektovych zamér( i nasledné kontroly a evaluace realizace integrovaného planu.

Operagni manual nositele pfi realizaci a implementaci IPRUKV® dopliiuji dal$i interni
dokumenty nositele IPRUKV°(vnitini smérnice, pravidla, apod.).

Tento manuél je zavazny pro veSkeré subjekty podilejici se na implementaci/realizaci
IPRUKV®. JelikoZ se jedna o interni dokument SMKYV pro fizeni IPRUKV®, dokument je
jako celek nevefejny — pouze dili Casti mohou byt zvefejnény za Ucelem informovani
verejnosti (napr. predkladateld projektovych zamér().

NiZe je uvedeno procesni schéma implementace IPRUKV®,
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Schéma 1.1: Proces implementace IPRUKV®

,
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2. Definice pojméi a zkratek
NDUD
Narodni dokument k izemni dimenzi
MPIN
Metodicky pokyn pro vyuZiti integrovanych nastrojli v obdobi 2014 - 2020
DoP
Dohoda o partnerstvi
MS2014+

Informacni a monitorovaci systém evropskych strukturalnich a investi¢nich fondl pro
programoveé obdobi 2014-2020 pro Zadatele a pFijemce pFistupny na https://mseu.mssf.cz/.
Zadatel jeho prostfednictvim predklada Zadost o podporu v elektronické formé. SlouZi k
monitorovani, fizeni, hodnoceni a reportovani implementace ESIF v CR v programovém
obdobi 2014-2020 pro obousmérnou komunikaci pfi realizaci projektu.

Zadatel

Subjekt ze skupiny opravnénych Zadatelli, ktery podal Zadost o podporu. OkamZzikem
schvéleni pravniho aktu se ze Zadatele stava prijemce.

PFijemce

Je odpovédny za fadné plnéni projektu (podle podminek pravniho aktu stanoveného
konkrétnim programem) a za udrZitelnost jim realizovaného projektu.

Z&dost o podporu

Elektronicky formulaF, ktery Zadatel vypliuje a predklada v MS2014+ s cilem ziskat financni
podporu v ramci operacniho programu. Zadost musi byt zpracovana v souladu s podminkami
stanovenymi vyzvou RO OP a IPRUKV®.

Projektovy zamér integrovaného projektu

Jednad se o konkrétni predstavu o budoucim projektu, kterd podava zakladni informace o
projektu - cile projektu, zdroje financovani, zplsoby realizace, Gasovy harmonogram a

v v

zaméru, formé, zplsobu a misté pro predloZeni projektového zaméru budou uvedeny ve vyzvé
Nositele IPRUKV®.

IPRUKV®
Integrovany plan rozvoje uzemi Karlovy Vary
IN

Integrované néstroje
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ESIF
Evropskeé strukturalni a investi¢ni fondy pro programové obdobi 2014-2020
MMR - ORP

Ministerstvo pro mistni rozvoj - Odbor regiondlni politiky - poskytuje Narodni stalé
konferenci podklady pro jeji rozhodovéani (vCetné organizaCni podpory jejiho fungovéani a
jednani). MMR - ORPP dale vykonava €innosti nezbytné pro monitorovani a vyhodnocovani
integrovanych nastrojd a tzemni dimenze v programech a predava vystupy své ¢innosti MMR
- NOK pro ucely fizeni Dohody o partnerstvi. MMR — ORP plni roli sekretariatu Narodni
stale konference.

MMR - NOK

MMR - Sekce Nérodniho organu pro koordinaci je odpovédnd za pripravu jednotného
metodického prostfedi, monitorovani a vyhodnocovani plnéni cilll Dohody o partnerstvi a
priibézném informovani vlady CR a EK.

Nositel integrovaného nastroje - Odpovédny subjekt, zajiStujici ve vymezeném Uzemi
¢innosti za Ucelem pripravy, schvaleni, realizace a vyhodnocovani Integrované strategie
rozvoje Gzemi. V pfipadé ITI a IPRU je nositelem IN jadrové mésto aglomerace, které bude
zmocnéno k jednanim pfi realizaci integrované strategie.

NSK

Néarodni stala konference - pfispiva k zajisténi vzajemné provédzanosti a koordinaci statu
aregiond (Gzemnich partner(l) pfi implementaci integrovanych nastrojd a realizaci Gzemni
dimenze Dohody o partnerstvi a program( spolufinancovanych z ESI fondd.

RSK

Regionalni stala konference - zajistuje napliiovani cild Strategie regionalniho rozvoje CR
2014-2020 ve spravnim obvodu kraje, s Gzemni plsobnosti v jednotlivych krajich CR, formou
pripravy, realizace a vyhodnocovani pInéni Regionalnich akénich planii SRR 2014 — 2020 ve
spravnim obvodu kraje, vCetné Casti financované ESI fondy 2014-2020 pro uzemni obvod
jednotlivych kraji (NUTS 3).

Ridici organy (RO) programd ESI fondd

Podili se na implementaci Uzemni dimenze v ramci svych programd, vyhlasuji specifické
vyzvy, Vv nichZ je definovana Uzemni dimenze, zajistuji hodnoceni a schvaleni projektt
k realizaci. RO vydavaji pravni akt o poskytnuti/pfevodu podpory (v pfipadé PRV provadi
schvaleni projektu krealizaci avydavani pravniho aktu o poskytnuti/pfevodu podpory
Platebni agentura SZIF), poskytuji informace MMR - ORP a MMR - NOK.
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3.1 Implementacni struktura

Celkovou odpovédnost za realizaci a implementaci integrované strategie nese nositel
IPRUKV®, tedy statutarni mésto Karlovy Vary. Nositel IPRUKV® prostfednictvim nize
uvedenych organtl bude v ramci realizace IPRUKV® provadét koordinaci aktivit v souladu
s harmonogramem IPRUKV®, monitorovat naplfiovani a pfijimat opatfeni k jejimu plnéni (v¢.
jeji aktualizace). Po celou dobu realizace bude udrZzovéna spoluprédce a komunikace mezi
jednotlivymi subjekty v ramci niZe uvedeného organizacniho schématu:

Schéma 3.1: Vzorové organizacni schéma v ramci implementacni faze IPRUKV®°

Nositel IPRU + statutarni organ

z

Ridici vybor IPRU

4

Manazersky tym je tvofen manazerem IPRUKV®, jeho asistenty a tematickymi koordinatory.

| —
E manajer IPRU
=
m t
=
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[
:
=4
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2N
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% Tematicky Tematicky Tematicky
= koordinator koordinator koordinator
| 1 1 1
Pracovni skupina Pracovni skupina Pracovni skupina
IPREU IPEU IPEU

1
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i

Predkladatelé projektovych zaméru/Zadosti o dotaci
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Administrativni kapacita

Nutnost dostate¢nych administrativnich struktur, potfebnych k zajisténi efektivniho vyuzivani
prostfedkll evropskych strukturdlnich a investi¢nich fondd, je nezbytna nejen k zajisténi
absorpéni kapacity a pouzivani Ufednich postupl, ale také k tomu, aby byly finanéni
prostredky vyuzivany v souladu s principy spravného financniho fizeni.

Nize je uveden podrobnéjsi popis administrativnich kapacit vyuzitych pfi
realizaci/implementaci IPRUKV®.

Tabulka 1: Popis administrativnich kapacit IPRUKV®

Personal Umisténi

2o . . o latforma bez organizacniho zakotveni v organizacni
Ridici vybor? ¢lenstvi bez pracovnépravniho vztahu? P g g

struktufe statutarniho mésta Karlovy Vary (SMKV)

1 externi spolupracovnik na zakladé

Manazer IPRUKV® PRV
smlouvy o0 poskytovani sluzeb

Odbor strategii a dotaci

Asistenti manazera 2 zaméstnanci SMKV Odbor strategii a dotaci

Pracovni skupiny? ad hoc sestavené na zakladé vyzev platforma bez organizacniho zakotveni v organizaéni
Vil skupiny meésta bez pracovnépravniho vztahu struktufe SMKV

Tematicti koordinatofri 4 pracovnici SMKV Odbor strategii a dotaci

Definovani kompetenci a odpovédnosti v ramci realizace IPRUKV®:

Nositel IPRUKV®, statutarni mésto Karlovy Vary v roli vedouciho partnera, je odpovédny
za:

= naplfiovani principu partnerstvi,

= koordinaci aktivit mistnich aktér( v daném Gzemi,

= pfipravu integrované strategie,

= vydani stanoviska o souladu projektovych zamérd s integrovanou strategii IPRUKV®,

= monitorovani a reporting stavu plnéni IPRUKV®, plnéni strategie jako celku a
zévaznych parametr{l prostfednictvim integrovanych projektd”,

= provadéni evaluaci nositele minimalné v rozsahu stanoveném v Evaluacnim planu
DoP pro programové obdobi 2014-2020 a spolupréci na evaluacich zabezpecovanych
MMR-ORP.

Statutarni organy nositele IPRUKV®

= Statutarnim organem je Zastupitelstvo statutarnino mésta Karlovy Vary, které svym
usnesenim ¢. ZM/166/5/16 ze dne 10. 05. 2016 delegovalo z dlivodu operativnosti na
Radu mésta ukoly spojené srealizaci Integrovaného planu rozvoje Gzemi Karlovy
Vary s vyhrazenim pravomoci Zastupitelstva mésta projednavat minimalné jednou
rocné zpravu o plnéni integrované strategie Integrovany plan rozvoje Uzemi Karlovy

LRV se pri svém jednani Fidi Statutem a jednacim Fadem, ktery je soucéasti schvalené integrované strategie.
2 Slozeni RV bylo schvaleno usnesenim Zastupitelstva mésta ¢. ZM/451/12/15 ze dne 22.12.2015.
*PS se pri svém jednani Fidi Statutem a jednacim Fadem, ktery je soucasti schvalené integrované strategie.
* Dle MPIN nositel nemé dostatecné néstroje, protoze o realizaci projektl rozhoduji Fidici organy operacnich programd.
Nositel presto odpovida za to, Zze vynalozi maximalni Gsili za ¢elem naplnéni integrované strategie.
9
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Nazev ¢innosti

Operacni manual

Vary.

schvaluji integrovanou strategii, zmény prioritnich oblasti a specifickych cill strategie,
zmény rozpoctu specifickych cill a opatieni, zmény indikator(

schvaluji Zpravu o plnéni integrované strategie,

schvaluji Zpravu o Fizeni rizik integrované strategie,

schvaluji vyzvy nositele k predkladani projektovych zamérd,

schvaluji Opera¢ni manuél IPRUKV®.

vybor IPRUKV®

Je nezavisla platforma bez pravni subjektivity mimo spravni strukturu jadrového mésta
v roli nositele IPRUKV®,

pocet Elend, slozeni Ridiciho vyboru a pravidla jednani upravuije statut a jednaci fad>,
zasedani vyboru se kona minimalné 2x rocné na zakladé podnétu predsedy Ridiciho
vyboru, jednani svolavad manaZzer IPRUKV®,

zajistuje fadny prdbéh realizace integrované strategie,

vydava doporuceni organiim samosprav a statutarnim organtim zapojenych partnerd,
pfedsedou vyboru je zastupce nositele, kterého pravomocné deleguje nositel
IPRUKV®®,

jednani se Gcastni Manazer IPRUKV®, oviem bez hlasovaciho prava,

alespori jeden ¢&len Ridiciho vyboru musi byt ¢lenem RSK, aby byla zajisténa
vzajemna komunikace,

vydava vyjadreni o souladu/nesouladu projektoveho zaméru (ze schvaleného souboru)
se strategii IPRUKV?,

minimalni poZadavky na Ridici vybor jsou uvedeny v. MPIN.

Tabulka 2: Proces zajisténi innosti Ridiciho vyboru

Namitka vagi
zapisu
z jednani
Ridiciho vyboru

Zpracovani zapisu
z jednéni RV,
pfipadné
z hlasovani per
rollam

Priprava podkladl
pro RV, V&.
informovani RO OP
0 jednani

Zpracovani Statutu
a jednaciho fadu
RV

Organizacni
zajisténi Ridiciho
vyboru

Garant Ginnosti Zpracovatel IPRU Manazer IPRU Asistent manazera . ManaZer IPRU X
Realizétor Zpracovatel IPRU Asistent manazera |. | Asistent manazera Il. Asistent manazera Clen RV
Spolupracujici y Tematicti ManaZer a tematicti
subjekt AR koordinétori i koordinatofi :
SN LRI S Predseda RV Asistent manazera . Predseda RV X
subjekt jako soucast ISg
Faelizey Stanoveny termin Informace z jednani
Vzor statutu a z pracovnich skupin, noveny term = edt Zapis z jednani
Vstupy . Y N oy konani jednani RV RV, z hlasovani per =
jednaciho fadu podnéty tematickych = RV
Y D Podklady pro RV rollam
koordinatoru, apod.
. Statut a jednaci fad Pozvanky, podklady Zajisténi mistnosti, Z4pis z jednani RV -
Sy RV pro RV techniky Zépis z hlasovani per NI

> Statut a jednaci Fad je soucasti integrované strategie schvalené Zastupitelstvem mésta. Zmény statutu a jednaciho Fadu tak
nalezi do kompetence Zastupitelstva mésta, nicméné na zakladé usneseni ¢. ZM/166/5/16 ze dne 10.05.2016 o delegovani

pravomoci na Radu mésta mlize zmény pfijimat tento organ.

e Zastupitelstvo mésto usnesenim ¢. ZM/166/5/16 ze dne 10.05.2016 jmenovalo pFedsedou RV Ing. Petra Kulhanka,

primatora mésta.

10
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rollam
Osobné na 1.
jednani RV, resp. pii
zméné Clena RV;
Distribuce / MS2014+ (soucast E-mail E-mail
ulozeni Wstunt nahrané strategie X slozka “Jednani*
Vystup IPRU): slozka Jednanf* slozka ,Jednani*
slozka,,ISg-
Dokument IPRU“
1x Dle potfeby, . N ool
Frekvence . IR Dle potfeby, nejméné < o Po ohdrzeni
¢innosti Aktuah%ace e nejmene vs T vSak 2x rocné ] 7 T zapisu z jednani
potfeby rocné
Pred zahajenim . . .
g . o NN 10 p. d. pied 10 p. d. pied 5 p. d. po terminu
Ltz reellzEee cmno\;s;lbsrllcjilcmo terminem jednani terminem jednani jednani e

Manaz

er IPRUKV® Manazer IPRUKV® je ¢lenem Ridiciho vyboru IPRUKV® bez

hlasovaciho prava a miZe se Ucastnit jednani pracovnich skupin.

je odpovédny nositeli IPRUKV® za operativni fizeni a koordinaci realizace

integrované strategie,

ve spolupréaci s asistentem a tematickymi koordinatory zpracovava zpravu o plnéni

integrované strategie v souladu s MPIN,

administruje zmény integrované strategie v souladu s usnesenim Ridiciho vyboru

a/nebo organy nositele IPRUKV®,

je odpovédny za komunikaci s Zadateli/pfijemci, RO programii ESI fond(

a s vefejnosti a spolupréci s Ridicim vyborem,

ve spolupraci s asistenty vykonava cinnosti spojené s administraci integrované

strategie a sledovani projekt(l vybranych k realizaci prostrednictvim MS2014+,

ve spolupraci s tematickymi koordinatory monitoruje priibéh realizace projektd

(zadatelé/pFijemci informuji manaZera a predkladaji vesSkeré podklady),

ve spolupraci stematickymi koordinatory a na zakladé podnétl predkladateld

projektovych zamérd administruje zmény projektovych zamér( v souladu s kapitolou

5.6

v pravidelnych intervalech predava informace z monitorovani Ridicimu vyboru a

organim nositele,

predklada projektové zaméry navrzené potencialnimi zadateli k zafazeni do IPRUKV®

k posouzeni Ridicimu vyboru. V pfipadé kladného rozhodnuti Ridiciho vyboru bude

projekt zafazen nositelem IN do integrované strategie jako integrovany projekt. Poté

mlZe byt predlozen do konkrétni Uzemné specifické vyzvy. Findlni rozhodnuti

o schvéleni integrovaného projektu je v pravomoci dotéeného RO.

zodpovida za koordinaci manazerského tymu (asistenti, tematicti koordinatofi),

z podnétu predsedy Ridiciho vyboru svolava jednani Ridiciho vyboru, pfipravuje

program a podklady pro jednani a pofizuje zapis z tohoto jednani,

ve spolupraci s asistenty a tematickymi koordinatory peCuje o zajisténi absorpéni

kapacity,

ve spolupréaci s tematickymi koordinatory poskytuje konzultani a metodickou

podporu predkladateldim projektovych zamér( v oblasti vazby projektového zaméru a

souladu projektového zaméru s IPRUKV®,

ve spolupréci s asistenty fesi a vyhodnocuije stiznosti predkladateld na proces fizeni
11
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IPRUKV®,

zajistuje provedeni evaluaci dle pokynii MMR-ORP,

ve spolupraci s manazerskym tymem se soustavné a systematicky zabyva fizenim
rizik,

ve spolupraci s manazerskym tymem pfipravuje parametry a znéni vyzev a jejich
projednani s Ridicimi organy operacCnich program{ jako podklad pro jednéani Ridiciho
vyboru a organd nositele IPRUKV®;

zodpovida za prfipravu planu vyzev ve spolupraci s asistenty a tematickymi
koordinatory,

je zodpovédny za informovanost, publicitu a pInéni komunikacniho planu.

Za UCelem zamezeni stietu zajmG se manazer IPRUKV® nepodili na zpracovani projektovych
zaméra.

V dobé nepfitomnosti zastupuje manazera IPRUKV® asistent manazera | (vykonny asistent).

Asistenti manazera Jsou urfeny 2 pozice asistentdl manazera — asistent manazera | (vykonny
asistent) a asistent manaZera Il (administrativni asistent).

jsou soudinni s manazerem IPRUKV® ve véci fizeni IPRUKV® a zajistovani
administrativnich zalezitosti (administruji monitorovaci zpravy, administruji vyzvy
k zapojeni do pracovnich skupin a predkladani projektovych zamérd, komunikuji
s prijemci/zadateli integrovanych projektli a v pfipadé potfeby podnécuji absorpéni
kapacitu),

vyhodnocuji pokrok v realizaci IPRUKV® a napliovani jeho
cilt/indikatord/finanéniho planu,

spolupracuji s manazerem IPRUKV® a tematickymi koordinatory na zpracovani
zpravy o plnéni integrované strategie v souladu s MPIN,

spolupracuji na zapracovani zmén integrované strategie IPRUKV?,

zodpovidaji za distribuci pozvanek, zapisd z jednani a dal$i administrativni tikony,
zajistuji informovanost, publicitu a pInéni komunikaéniho planu IPRUKV?,

ve spolupréaci s manazerem IPRUKV® a tematickymi koordinatory pecuji o zajisténi
absorpcni kapacity,

ve spolupraci s manazerem IPRUKV® a tematickymi koordinatory se soustavné a
systematicky zabyvaji Fizenim rizik,

ve spolupraci smanaZzerem IPRUKV® a tematickymi koordinatory pfipravuji
parametry a znéni vyzev a jejich projednani s Ridicimi organy operacnich program(i
jako podklad pro jednani Ridiciho vyboru a organd nositele IPRUKV®,

zajisStuji zverejnéni vyzev na Uufedni desce, na webovych strankach, pfip.
v Karlovarskych radni¢nich listech ¢i dalsim zplsobem,

ve spolupréci s manazerem poskytuji konzultatni a metodickou podporu
predkladatelim projektovych zameérd v oblasti vazby projektového zaméru a souladu
projektového zaméru s IPRUKV®.

12



Integrovany plan rozvoje Uzemi Karlovy Vary Operacni manual

Za UCelem zamezeni stfetu zajm0 se asistenti manazera IPRUKV® nepodileji na zpracovani
projektovych zamérd.

Asistent |. zastupuje manazera IPRUKV® a tematické koordinatory v dobé jejich
nepfitomnosti. VV dob& nepfitomnosti se zastupuji asistenti manazera IPRUKV®° navzajem.

Tematicti koordinatofi V ramci realizace IPRUKV® jsou ustaveni tematicti koordinatofi
pro nasledujici oblasti:

= Tematicky koordinator pro pamatky

= Tematicky koordinator pro Skolstvi

= Tematicky koordinator pro socialni oblast
= Tematicky koordinator pro dopravu

Tematicti koordinatofi jsou ¢leny Ridiciho vyboru IPRUKV® bez hlasovaciho prava.

= jsou odpovédni manaZerovi IPRUKV® za sladovéni spoluprace subjektd v Uzemi
souvisejicich s danym tématem (potencialnich Zadateld koncentrujicich se v
pracovnich skupinach),

= podileji se na vytvareni partnerstvi mezi subjekty v ramci jednotlivych témat feSenych
v IPRUKV® a mohou s potencidlnimi Zadateli konzultovat rozsah a obsahové
zaméreni projektového zdméru tak, aby byl v co nejvétSim souladu s integrovanou
strategii,

= pfipravuji a distribuuji podklady pro jednani pracovni skupiny,

= svolavaji jednani pracovni skupiny, stoji v jejim Cele, vedou jeji jednani a motivuji
Cleny pracovni skupiny k hledani konsensu,

= pribézné predavaji informace manazerovi IPRUKV®,

= zpracovavaji zapis z jednani pracovni skupiny v¢. vyporadani pfipominek ¢lend PS,

= ve spolupréci s manazerem IPRUKV® a asistenty pe¢uji o zajiténi absorpéni kapacity,

= ve spolupraci s manazerem IPRUKV® a asistenty pFipravuji parametry a znéni vyzev a
jejich projednani s Ridicimi organy operacnich program{ jako podklad pro jednani
Ridiciho vyboru a organ0 nositele IPRUKV®,

= ve spolupréci s manaZerskym tymem se soustavné a systematicky zabyvaji Ffizenim
rizik,

= zajiStuji sbér projektovych zaméra,

= ve spolupréaci s manaZzerem IPRUKV® vypracovavaji zpravu z hodnoceni a nasledného
vybéru projektd,

= spolupracuji s manazerem IPRUKV a asistentem na zpracovani zpravy o plnéni
integrované strategie v souladu s MPIN,

= prdbézné vyhodnocuji realizaci a ukonceni integrovanych projekta,

= ve spolupraci s manazerem poskytuji konzultatni a metodickou podporu
predkladatelim projektovych zamérl v oblasti vazby projektového zdméru a souladu
projektového zaméru s IPRUKV®.

Za UcCelem zamezeni stietu zajm( se tematicti koordinatofi nepodileji na zpracovani
13
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projektovych zamérd.

V dobg nepfitomnosti zastupuji tematické koordinatory asistenti manazera IPRUKV®.

Pracovni skupina IPRUKV®

= koncentruji se zde individualni predkladatelé projektovych zameér(/zadosti o dotaci,
v pFipadé potfeby mohou byt prizvani experti na jednotlivé oblasti’,

= projednava projektové zaméry zadatel(i hodlajicich predloZit své integrované projekty
do IPRUKV®,

= spoluvytvafi soubor projektovych zamér( z nékolika integrovanych projektd, které
povedou k napInéni dané vyzvy?®,

= navrhuje prostrednictvim tematického koordinatora manazerovi IPRUKV® predlozeni
souboru projektovych zamérd k projednani v Ridicim vyboru IPRUKV®,

= moze predkladat navrhy a doporugeni na zmény parametrd IPRUKV®.

Tabulka 3: Proces zajisténi Cinnosti pracovni skupiny

Zpracovani Statutu PFiorava podkladd Organizacni
a jednaciho fadu P ropPS zajisténi pracovni
) P skupiny

Namitky vaci
zapisu
z jednani PS

Zpracovani zapisu

Nazev Cinnosti z jednani PS

Garant &innosti Zpracovatel IPRU Manazer [PRU Asistent manaZera Manazer [PRU
., g Tematicky Tematicky Tematicky X
Rl ATrEemEE|IARD koordinator koordinator koordinator Clemls
gggjl:{)tracupm X Asistent manazera Asistent manaZera Asistent manazZera X
Sehvalujici Zastupitelstvo SMKV Manazer [PRU Asistent manazera Manazer IPRU X
subjekt jako soucast ISg
Navrh programu od
Vzor statutu a temgtlclgycvh 2 Star]oy_eny termin Informace z jednani Zépis z jednani
Vstupy adnaciho fadu koordinatort, Clent konani jednani PS PS PS
J Ridiciho vyboru Podklady pro PS
projektové zaméry
5 Statut a jednaci fad Pozvanky, podklady Zajisténi mistnosti, e -
Vystupy PS pro PS techniky Zapis z jednani PS Namitka
Osobné na 1.
jednani PS;
MS2014+ (soudast E-mail; E-mail:
Distribuce / nahrané strategie ’ Slozka ,Vyzvy
ulozeni vystupti IPRU); slozka ,Vyzvy X oo e . mésta"
’ Tl slozka ,V§zvy mésta*
mésta’
slozka ,ISg- )
Dokument IPRU
1x Pred kazdym Pred kazdym e A Po obdrzeni
Frekvence . o . o 7 Po kazdém jednéni L
T Aktualizace dle jednanim pracovni jednanim pracovni PS z4pisu z jednani
potfeby skupiny skupiny PS
9 . . 10 p. d. pfed 10 p. d. pfed Do 5 p. d. po terminu Do 3 p. d. po
Ltz e et slEEoiEy terminem jednanim terminem jednanim jednani obdrZeni zépisu

Realizator integrovaného projektu

= zajiStuje fadné plnéni schvaleného integrovaného projektu (podle podminek danych

’ Experti mohou byt navrZeni orgdny meésta nebo mohou byt do pracovni skupiny pfFizvani pfisluSnym tematickym
koordinatorem na zakladé odborné znalosti mistniho prostfedi. Takovi experti pak spole¢né s tematickym koordinatorem
metodicky vedou a podporuji &leny pracovni skupiny pFi vytvaFeni souboru projektovych zamérd.
8 Vstupem do pracovni skupiny jsou jednotlivé projektové zaméry, vystupem jsou upravené projektové zaméry na zakladé
konsensu &lenli pracovni skupiny a usporadané do souboru projektovych zamérd, pfedkladanych Ridicimu vyboru.
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konkrétnim programem a cili),

= spolupracuje s nositelem IPRUKV®, vias pfedava informace a podklady manazerovi
IPRUKV®, resp. tematickému koordinatorovi,

= poskytuje podporu nositeli IPRUKV® pfi zpracovani zprav o plnéni integrované
strategie,

= zodpovida za pInéni podminek Rozhodnuti o poskytnuti dotace a za udrZitelnost jim
realizovaného integrovaného projektu v pfipadg, Ze je to relevantni.

Vsichni ¢lenové manazerského tymu, ktefi jsou v pozici zaméstnancl statutarniho mésta
Karlovy Vary, zafazeni do Magistratu meésta Karlovy Vary, se zaroven Fidi vnitfnimi
predpisy, zejm. OrganizaCnim Fadem a dalSimi souvisejicimi dokumenty.

3.2 Metodicka a konzultacni podpora

Zadatelé, resp. predkladatelé projektovych zamér( mohou vyuZit konzultaéni a metodické
podpory poskytované manazerem IPRUKV®, jednotlivymi tematickymi koordinatory C¢i
fidicimi organy a zprostfedkujicimi subjekty operacnich programd.

Manazer IPRUKV® a tematiGti koordinatofi poskytuji konzultace a metodickou podporu
tykajici se vazby a souladu predkladanych projektovych zamérd ve vztahu k IPRUKV® jako
celku (vhodnost zaméreni projektovych zamérli, ndvaznost na specifické cile, opatfent,
indikatory).

Metodickou a konzultacni podporu sohledem na moZnosti podpory V jednotlivych
specifickych cilech operacnich programl poskytuji Fidici organy jednotlivych operacnich
program{ (resp. zprostiedkujici subjekty).

Kontakty na manazera IPRUKV® a tematické koordinatory budou uvedeny na webovych
strankach SMKYV a budou uvadény ve vyhlaSovanych vyzvéch.

3.3 Posilovani absorpéni kapacity

Cilem podpory absorpéni kapacity je zajistit hladky a efektivni pribéh erpani finanénich
zdrojii z fond(i EU prostfednictvim IPRUKV®.

Pro G&innou absorpci je vedle kvalitnich projekt(, které budou odpovidat cildim IPRUKV®
anaplni potfeby karlovarské aglomerace, zapotiebi také nalezité informovanych Zadatel(,
ktefi budou mit fundované znalosti o specifikich integrovanych nastrojli, podminkéach
a moznostech Cerpani dotaci, o strukturélnich a investicnich fondech EU, projektovém fizeni
atd.

Pro efektivni zacileni podpory s co nejvétSim regiondlnim dopadem musi byt vytvorfeno
partnerstvi klicovych stakeholderl (regionalnich a strategickych rozvojovych subjektl
a partner(l), jez mohou toto ovliviiovat prenosem pozadavk( a zkuSenosti a podilet se na
napliiovani IPRUKV®.
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Z téchto dlvodul budou za ucelem posileni absorpéni kapacity vyuZity nize uvedené nastroje:

= Poskytovani obecnych, specifickych a metodickych informaci potencialnim
ZadatelGm/pfijemcim

= Konzultace p¥i pFipravé projektovych zadosti (soubord projektci)®

= Adresné osloveni starosti obci v aglomeraci a dalSich klicovych aktérd (potencialnich
realizator(i projektovych zamérd)

= Podpora fizeni projekt

= VVymeéna zkuSenosti, ,,best practices*

= Vytvareni a aktualizace databazi a informacnich néstrojl

= Dalsi aktivity, jeZ svou povahou napomizou k realizaci stanovenych cilli podpory
absorpce

Za fizeni a posilovani absorpcni kapacity v karlovarske aglomeraci jsou zodpovédni tematiCti
koordinatofi ve spolupraci s manazerem IPRUKV®. Po dobu pfiprav integrované strategie
byla kontinualné vedena a dopliiovana databaze projektovych zamér( za Ucelem vhodného
nastaveni integrované strategie, zejména stanoveni expertniho odhadu cilovych hodnot
monitorovacich indikatord, realné nastaveni harmonogramu a finanéniho planu.

Schvalend integrovand strategie je zvefejnéna na webovych strankach SMKV
(www.mmkv.cz) a na webovych strankdch www.kvprojekty.cz. O zajistovani absorpcni
kapacity budou pe¢ovat manazer IPRUKV®, jeho asistent, ale zejména tematicti koordinatofi.
S ohledem na vyhlasené vyzvy fidicich organd a nastaveny harmonogram bude nositel
IPRUKV® vyhlaSovat jednotlivé vyzvy k zapojeni potencialnich Zadatell do pracovnich
skupin a predkladani projektovych zamér(. Vyzvy budou zvefejnény na Gredni desce SMKYV,
na jeho webovych strankach a dalSimi béznymi postupy, jako jsou tisténa média (Karlovarské
radnicni listy), pfipadné dalSimi komunikacnimi kanaly (viz kapitola 5 a 6).

K posilovani absorpcni kapacity bude také slouzit pfedem zvefejnény plan vyzev nositele.
Bude nastavovan sohledem na vyzvy fidicich organ( operaénich programd, v souladu
s harmonogramem, finantnim planem a poZzadovanymi hodnotami indikator(i IPRUKV® a
zéaroveri s ohledem na znalost aktualni absorp¢ni kapacity v Gzemi.

3.4 Rizeni zmén IPRUKV®

ManaZersky tym IPRUKV® identifikuje podnéty pro mozné Gpravy integrované strategie.
Navrhy zmén projedna Ridici vybor IPRUKV® a statutarni organy nositele. Manazersky tym
nasledné pfipravi navrh zmén relevantni dokumentace ve zménové verzi. Je vhodné navrhy

zmén neformalné také konzultovat s Fidicimi organy relevantnich operacnich programi a
s MMR-ORP.

Oficialni Fizeni o zméné v IPRUKV® je zahajeno teprve podanim Zadosti o zménu

? Nejednd se o podileni se na zpracovani Z&dosti, ale o konzultace sméfujici ke sladéni projektového zaméru s pozadavky
IPRU.
16
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integrované strategie prostfednictvim ISKP14+.
Zmeény lze rozdélit na:

a) zmeény nepodstatné
b) zmény podstatné

Nepodstatné zmény definované v MPIN nevyZaduji vyhotoveni nového akceptacniho dopisu
zohledriujiciho schvalené zmény plivodniho akceptaéniho dopisu. K provedeni téchto zmén
staCi, kdyz je MMR-ORP vezme na védomi, resp. akceptuje prostfednictvim MS2014+. Jedna
se 0:

= zménu kontaktnich osob ¢i statutarnich zastupcl nositele,
= zmeénu sidla a dalSich obecnych informaci o nositeli IPRUKV?,
= zZménu manaZera strategie.

Ostatni zmény jsou povaZzovany za podstatné, zejména se jedna o:

= zménu ve finanénim planu IPRUKV®,
= zménu indikator(,
= zménu strategickych, specifickych cild a opatfent.

V pfipadé, Ze zZadosti ozménu integrované strategie jednoznaCné nevyplyva, zda je
navrhovana zmeéna podstatnou ¢i nepodstatnou, rozhoduje o jejim zafazeni MMR-ORP.
Zéadost 0 zménu je nutné podat ze strany nositele IPRUKV® neprodlené po rozhodnuti nositele
IPRUKV® (tj. minimalné Rady SMKYV - dle usneseni 166/5/16 Zastupitelstva SMKV o
delegaci pravomoci ze Zastupitelstva SMKV na Radu SMKYV) o tom, Ze zjisténé skutecnosti
zakladaji zménu, a po zadministrovani souvisejici dokumentace.

Konkrétni postupy a odpovédnost za fizeni zmén IPRUKV® jsou stanoveny v nésledujici
tabulce.

Tabulka 4: Proces Fizeni zmén IPRUKV®

Nézev €innosti v e ol piedlozeni zadosti 0 -
Garant Manazer IPRU Manazer IPRU Manazer IPRU
Realizator Manazer IPRU/tematict Manazer IPRU/asistent Manazer IPRU
koordinatofi
Spo_Iupracu1|C| Asistent manazera tematicti koordinatofi X
subjekt
MMR-ORP -

nepodstatné zmény

3 bere na védomi
Schyalupm Rada SMKV RO QP - podstqtne X
subjekt zmeény schvaluje

Zména miZe vyvolat
nove posouzent
strategie IPRU
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Jednotné reporty,
zpravy o plnénf integrované
strategie,
informace od tematickych o
Vstupy koordinatord, P pro O Akceptace zmény IPRU
: y zménu
informace od manazera
IPRU
podnéty od RO, MMR,
organt nositele
Nepodstatné zmény —
vzeti na védomi
. Podklady pro Zadost o v MS2014+ P g
ISy zménu Podstatné zmény — Zverejnena IPRU
akceptace RO OP,
akceptace MMR-ORP
Informacni systém RM/ZM
Distribuce / MS2014+ Webové stranky
uloZeni vystupd slozka “ISg — dokument (http://kvprojekty.cz/)
IPRU*
V pripad€, Ze nastanou VZzdy po rozhodnuti . P
Srekvence skutetnost, které zakladaji | Nositele PROo | V2 PO Provedentzmeny
zménu IPRU provedeni zmény IPRU
bezprostfedné po
rozhodnuti nositele
10 p. d. od zjisténi IPRU o provedeni
Lhiita realizace skutecnosti, které zakladaji zmény IPRU a po B d'ofj iz
zménu IPRU zadministrovani Zmeny
souvisejici
dokumentace

Postup zmény integrované strategie je blize upraven v aktualni verzi MPIN.

3.5 Vyfizovani stiznosti
Stiznost mlize byt podana ze strany predkladatell projektovych zamér(, pripadné ze strany
prijemct dotace na:

= postupy a (ne)cinnost pracovnich skupin,

= postupy a (ne)&innost Ridiciho vyboru,

= postupy a (ne)¢innost tematickych koordinatord, resp. manaZerského tymu,

= celkové nastaveni IPRUKV®,

= nastaveni konkrétni vyzvy k predkladani projektovych zamérd,

= vyjadreni Fidiciho vyboru o souladu/nesouladu projektového zaméru s integrovanou
strategii,

= adalsi.

ZpUsob podavani stiznosti

= StiZznost Ize podat pisemné, Ustné nebo elektronicky (e-mailem). U Ustnich stiZznosti se
sepiSe pisemny zaznam.

= Z obsahu stiZznosti musi byt patrné:
- kdo ji u€inil;
- kdo aco je pfedmétem stiznosti;
- pripadné navrhy na napravu,

= JestliZe stiznost postrada nékteré informace, vyzve manazer IPRUKV® stéZovatele k
jejich dopInéni v pfimérené Ihité. StéZovatele pouci, Ze pokud nejasnosti, které by
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branily dalSimu postupu, neodstrani, stiznosti se dale nebude zabyvat a stiznost bude
odloZena. OdloZeni stiznosti s odlivodnénim se zaznamena do spisu archivovaného na
disku ve slozce ,,Stiznosti*.

Anonymni stiznosti nebudou pro3etfovany.

Stiznosti se dorucuji/predavaji manazerovi IPRUKV®, pfipadné predavaji kompetentni
0sobé na odboru strategii a dotaci.

ZpUsob vyFizovani stiznosti

PFi vyfizovani stiznosti se podplrné vyuZije aktualné platna Smérnice MMKYV pro pfijimani a
vyfizovani stiznosti. Pfijaté stiznosti se feSi individualné, dle jejich charakteru na zékladé
téchto zasad:

Stiznost posuzuje manazer IPRUKV® ve spolupraci s asistentem a navrh vyporadani
postupuje Ridicimu vyboru

Podana stiznost se vyfidi v co nejkrat$i dobgé, nejpozdéji do 30 pracovnich dnd od
jejiho doruceni. Stanovenou Ihdtu Ize prekrogit, neni-li v jejim pribéhu mozné zajistit
podklady potfebné pro vyfizeni stiznosti, o tomto vSak musi byt stéZovatel neprodlené
vyrozumen.

V navrhu stanoviska, které zpracovavd manazer, je uvedeno, zda podana stiznost byla
shledana ddvodnou, Gastecné ddvodnou ¢i nedlvodnou. ManaZer IPRUKV® se
vyjadii ke véem boddm stiznosti. Nasledné preda manazer IPRUKV® navrh feseni
stiznosti Ridicimu vyboru, ktery rozhodne o opatfenich k naprave.

Zplisob vypoFadani schvaluje Ridici vybor a podepisuje pfedseda Ridiciho vyboru.
Nasledné manaZer IPRUKV® vyrozumi stéZovatele

O vysledku Setfeni a opatfenich pfijatych k napravé ucini manazer IPRUKV® zaznam,
ktery bude archivovan v pfislusné sloZce.

Tabulka 5: Proces vyFizovani stiZznosti

Nazev ¢innosti Prije 0 R ano 0 ke 0

Garant ¢innosti

Manazer IPRU

Manazer IPRU

Manazer IPRU

Realizator Asistent manazera Ridici vybor Manazer IPRU/Asistent manazera
fﬁ&':,ﬂracu"c' Tematicti koordinatori ManaZer IPRU/asistent Ridici vybor

Schvalujici subjekt

Ridici vybor/Rada SMKV (v
pipadé stiznosti na Ridici vybor)

Vstupy

Pfijata stiznost

Zaevidovana stiznost

Projednana stiznost (navrh
stanoviska)

Vystupy

Zaevidovana stiznost

Navrh stanoviska

Vyrozumeni/stanovisko nositele
IPRU ke stiZnosti

Distribuce / uloZeni
vystuptl

Potvrzeni pfijeti stiznost
stézovateli (e-mailem, pisemné);

slozka ,Stiznosti*

E-mail;

slozka ,Stiznosti*

Pisemné/elektronicky stéZovateli;

slozka ,Stiznosti

Frekvence ¢innosti - VZdy po piijeti stiznosti Dle potfeby
o ; ] . 10 p. d. od projednani v Ridicim
Lhuta realizace 20 p. d. od obdrZeni stiznosti viboru/Radé SMKV

3.6 Monitoring a evaluace IPRUKV®
Nositel IPRUKV® je prostiednictvim manazera IPRUKV® odpovédny za monitorovani

a vyhodnocovani

pribéhu realizace

IPRUKV®.

Manazer
19
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s tematickymi koordinatory provadi prostfednictvim monitorovaciho systému MS2014+ a na
zékladé vlastnich nastrojii monitorovani realizace jednotlivych integrovanych projektl a také
monitorovani IPRUKV® jako celku.

Monitoring IPRUKV®

Nositel IPRUKV® prostfednictvim Manazera IPRUKV® za Ugelem zajisténi

monitoringu:

= Provadi prostfednictvim MS2014+ monitorovani IPRUKV® jako celku i monitorovani
realizace jednotlivych integrovanych projektd napliiujicich IPRUKV® — zejména plnéni
schvéleného finangniho planu IPRUKV® a planované hodnoty indikatord.

= Provadi vlastni pribézna vyhodnocovani plnéni IPRUKV®. Spolupracuje s RO pfi
pribézném vyhodnocovani naplfiovani finanéniho planu a dosahovani cilovych hodnot
indikator(l IPRUKV®.

= Monitoruje celkovy kontext IPRUKV® a mlze navrhovat zmény v integrované strategii.

= Zpracovava s pllrocni frekvenci Zpravu o plnéni integrované strategie dle aktualni
verze MPIN. Zpravu po projednani Ridicim vyborem predklada nositel IPRUKV® MMR-
ORP. Vzhledem k termindm stanovenym v MPIN a7 nasledné manaZer IPRUKV®
seznami Radu SMKV se zpracovanou zpravou. V pfipadé, Ze Rada SMKV navrhne
Upravy zpravy, manazer IPRUKV® bezprostiedné informuje MMR-ORP o téchto
zmeénéch.

=V pripadé vraceni Zpravy k Gpravam se zdlvodnénim vyhrad MMR-ORP je nositeli
IPRUKV® dana Ihiita max. 20 pracovnich dnli ke zjednani napravy.

= Zprava je minimalné jednou ro¢né predkladana na védomi Zastupitelstvu SMKV (viz
usneseni Zastupitelstva SMKV 166/5/16 o delegovani pravomoci ze Zastupitelstva
SMKYV na Radu SMKYV).

Zpréva o plnéni integrované strategie se zpracovava dle MPIN a v rozsahu povinnych poli
MS2014+ podle aktualni pokynit MMR-ORP.

Zpracovani ad-hoc zpravy o postupu realizace IPRUKV®

MMR-ORP si mize vyzadat zpracovani ad-hoc zpravy o postupu realizace IPRUKV®
z dGvodu jeho neuspokojivé realizace uvedené ve Zpravach o pInéni integrované strategie
(napf. neplnéni Gasového a finanéniho harmonogramu a neplnéni planovanych indikator().
Struktura a proces administrace jsou stejné jako v pripadé fadné Zpravy o plnéni integrované
strategie. Pfipadné mdZze MMR-ORP navrhnout zménu IPRUKV®.

Zavére€na zprava o plnéni integrované strategie

Do 30 pracovnich dnli ode dne nasledujiciho po ukonceni realizace integrované strategie
IPRUKV® predklada nositel IPRUKV® Zavérecnou zpravu o plnéni integrované strategie.
Struktura a obsah této Zpravy a proces administrace je stejny jako v pfipadé radné pololetni
Zpravy o plnéni integrované strategie.
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Monitoring vlivii IPRUKV® na Zivotni prostfedi

V souladu se stanoviskem MZP vydané v ramci hodnoceni vlivii koncepce na Zivotnim
prostiedi (tzv. SEA hodnoceni) bude v ramci implementace IPRUKV® provadéno priibézné
sledovani (monitoring) vliv(i koncepce na Zivotni prostfedi dle ustanoveni 810h zékona .
100/2001 Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v platném znéni. Pfi hodnoceni
koncepce bylo identifikovano nékolik potencialné mirné negativnich vliv( opatfeni na nékteré
referencni cile ochrany Zivotniho prostredi, zejména se jedna o:

= zabor zemédélského plidniho fondu,
= lokalni zvySeni zatiZzeni hlukem,
= nardst lokalniho znecisténi ovzdusi.

Z téchto ddvodd bude monitoring implementace IPRUKV® probihat také prostfednictvim
sledovani nize uvedenych environmentalnich indikétorl, které reaguji na vyse uvedené oblasti
(referencni cile), které mohou mit na koncepci potencialni mirné negativni vliv. Jedna se o:

Tabulka 6: Environmentalni indikéatory pro monitoring IPRUKV®
Referencni cil Indikator Jednotka Zdroj dat

RC1: Snizeni emisi zplisobujicich zménu
klimatu nebo znecisténi ovzdusi, adaptace Snizeni emisf CO2 tun/rok
na zmény klimatu
RC2: Ochrana zemédélské pidy a pozemkd | Plocha nového zaboru

Projektova dokumentace Zadatele;
MZP, mésta, obce

MZP, Krajsky Gfad Karlovarského

uréené k pInéni funkci lesa pred zabory, zemédglského plidniho ha kraie. mésta a obce

degradaci a znecisténim fondu 1€,

RC10: Ocrlrana/zcvj[gw obyvatelstva (véetné Snizeni hiukové zat&se potet MZI_D; r_nes}a a o_bce;vKraJ§ka o

ochrany pred zatéZi hlukem z dopravy a z hygienicka stanice, Cesky statisticky
obyvatelstva obyvatel

pramyslu) (rad

Monitoring provadi manaZzer IPRUKV® ve spolupraci s asistentem manaZera a tematickymi
koordinatory. Monitoring je provadén prostrednictvim indikatorti uvedenych v Tabulce 6 a na
zékladé informaci poskytnutych predkladateli projektovych zamér(l (predkladatelé
projektovych zamérl se musi k vyse uvedenym indikatordm vyjadrit a tento monitoring bude
sumarizaci informaci z projektovych zamér(i projednanych Ridicim vyborem v pfedchozim
kalendafnim roce). Monitoruje se obdobi 1 kalendarniho roku, pficemzZ vzdy do konce ledna
nasledujiciho roku je zpracovana Zprava o vlivech IPRUKV® na Zivotni prostiedi (tj. hodnoty
indikator(l), kterou projednava Ridici vybor a bere Rada SMKV na védomi. Zarovef
predkladatelé projektovych zamér(l podepisuji ¢estné prohlaseni vztahujici se k vlivim na
Zivotni prostredi.

Monitoring uvedenych indikatord umozni ziskat prehled, jak realizace koncepce ovliviiuje
zivotni prostfedi na Uzemi karlovarské aglomerace. Monitoring bude provadén po celé
sledované obdobi do roku 2020 (resp. 2023) a o vysledcich bude informovéna verejnost
prostfednictvim webovych stranek www.kvprojekty.cz.

Tabulka 7: Proces zajisténi monitoringu IPRUKV®

Zpracovani Zpravy o Zpracovani ad-hoc Monitoring vlivi Zpracovani Zavérecné
plnéni integrované zZpravy o postupu IPRUKV® na Zivotni zpravy o plnéni

strategie realizace IPRU prostredi integrované strategie

| Garant Manazer IPRU Manazer IPRU Manazer IPRU Manazer IPRU
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Operacni manual

Manazer IPRU +

Manazer IPRU +

Manazer IPRU +

Manazer IPRU +

_ asistent asistent Asistent manazera asistent manazera
['SpolupracujicisubjektY Tematicti koordinatofi  Tematicti koordinatofi  Tematicti koordinatofi  Tematicti koordinatoi
Ridici vybor Ridici vybor Ridici vybor Ridici vyhor
Rada SMKV Rada SMKV Rada SMKV Rada SMKV
Zastupitelstvo SMKV Zastupitelstvo SMKV Zastupitelstvo SMKV
Data MS2014+ Data MS2014+ Informace od prijemct Data MS2014+
v modulu nositel IPRU v modulu nositel IPRU (projektové zaméry) v modulu nositel IPRU
informace z informace z priibézného informace z priibézného
priibéZného sledovani sledovani sledovani
Zprava o pinéni Ad-hoc Zprava o Zpréva o vlivech IPRU Zavérecna zprava o
integrované strategie postupu realizace IPRU KV na Zivotni prostfedi plnéni integrované
strategie
MS2014+; MMR-ORP (MS2014+ slozka “Monitoring MS2014+;
nebo jinou formou); IPRU"
slozka “Monitoring slozka “Monitoring
IPRU* slozka ,Monitoring IPRU*
IPRU
_ 2X roéné Na vyzadani MMR - 1 roéné Po ukongeni IPRU
ORP
20.1. Dle potfeby 31.1. Do 30 dni po ukonceni
a20.7. realizace integrované

strategie

Evaluace IPRUKV®

Nositel IPRUKV® provadi povinnou mid-term evaluaci realizace a plnéni svého IPRU
(procesni a vysledkova evaluace) s udaji platnymi k 31. 12. 2018. Mid-term evaluace
IPRUKV® bude provedena nejpozd&ji v roce 2019. Nositel integrované strategie je povinen
zohlednit poZadavky a doporueni MMR-ORP ohledné kvality evaluacnich vystupl,
pouzivanych evaluacnich metod a technik sbéru tdajl. PFi zpracovani evaluace bude mozné
vyuZzit spolupraci s externim evaluatorem.

Nositel IPRUKV® dale spolupracuje na evaluaci integrovanych nastroji s MMR-ORP v ramci

evaluaci DoP.

Tabulka 8: Proces provadéni evaluace IPRUKV®

Nézev €innosti pracovani zada praco a
Garant Manazer IPRU Manazer IPRU
Realizétor ManaZer IPRU + asistent Externi zpracovatel
Spollupracu1|C| Tematicti koordinatofi Tematicti koordinatofi + asistenti
subjekt
Schvalovatel Ridici vybor Ridici vybor
Data MS2014+ v modulu nositel IPRU,
Vstu Metodicky pokyn informace z priibézného sledovant,
Py Podklady od MMR-ORP zpravy o plnéni integrované strategie
DalSi zdroje dat urené evaluatorem
Vystupy Zadani mid-term evaluace Evaluacni zprava

Distribuce / ulozeni
vystupd

E-mail;

sloZka ,Monitoring IPRU*

slozka ,Monitoring IPRU"

Frekvence Cinnosti

1 x za obdobi

1 x za obdobfi

Lhata realizace

rok 2019 dle instrukci MMR-ORP

rok 2019 dle instrukci MMR-ORP

Zpracovani vsech evaluagnich vystupl musi respektovat principy a standardy evaluaci,
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pravidla pro sdileni informaci a pfimérené postupy pro sestaveni a realizaci evaluacniho planu
uvedené v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém obdobi 2014-2020.

Kapitola Fizeni rizik obsahuje popis systematického pfistupu k Ffizeni rizik v rdmci realizace
IPRUKV®. Jedna se zejména o popis postupu pfi zpracovavani analyzy rizik, sledovani rizik a
aktualizace analyzy rizik v prlbéhu realizace integrovaného planu, vyhodnoceni klicovych
rizik a ureni odpovédnosti za systémova opatfeni pfi jejich odstrafiovani. Rizeni rizik se
zaméfi na rizika vyplyvajici z implementatni struktury IPRUKV® a navazujicich
administrativnich postupdi.

4.1 Identifikace, sledovani a Feseni rizik realizace IPRUKV®

Vnitfni fidici a kontrolni systém programu musi byt nastaven tak, aby umozioval soustavné
fizeni rizik vramci procesu administrace a realizace IPRUKV®. Cilem této kapitoly je
zavedeni systematického pristupu Kk identifikaci, méFeni, vykazovéani, monitorovani,
vyhodnocovani a zvladani viech vyznamnych rizik pfi administraci a realizaci IPRUKV®
systémovym, jednotnym a integrovanym zplisobem.

Rizeni rizik je soustavna systematicka a metodicka ¢innost, ktera je organizovana manazerem
IPRUKV®, pfipadné ostatnimi kompetentnimi zaméstnanci Magistratu mésta Karlovy Vary v
ramci vnitfniho kontrolniho systému tak, aby tento systém byl zplsobily vcas zjistovat,
vyhodnocovat a minimalizovat vSechna znama i potenciélni rizika vznikajici v souvislosti
s realizaci projektovych zamérd a cild IPRUKV®.

Faze Fizeni rizik:

= ldentifikace rizik — zjisténi a strukturovand evidence vyznamnych potencialnich rizik

= Hodnoceni vyznamnosti rizik — ureni dopadu a vyskytu pravdépodobnosti rizika, na
jejich zakladé je urcen stupen vyznamnosti rizika.

= Zvoleni postupu zvladani pfislusného rizika — dojde ke zvoleni taktiky: taktika
vyvarovani se riziku, taktika udrZzeni stavajici miry rizika, taktika redukce rizika,
taktika prenosu resp. sdileni rizika, taktika vyuZiti rizika (pfilezitosti) apod.

= Rizeni identifikovanych rizik — konkretizace pfijaté taktiky, zahrnuje nastroje, které
napomahaji k odstranéni, zmirnéni nebo predchazeni rizik respektive pomahaji Fidit
¢innost nositele IPRUKV® v rizikovém prostiedi.

= Monitorovani a reportovani rizik - pravidelné sledovani daného rizika,
vyhodnocovani uginnosti opatfeni na jeho zvladnuti, zpracovani reportu o priibéhu a
fizeni rizik.

Organizace Fizeni rizik (personalni zajiSténi Fizeni rizik v organizaCni struktufe nositele
IPRUKV®):
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Tato Cast je zaméfena na personalni zajisténi Fizeni rizik v ramci IPRUKV®. Agendu Fizeni
rizik bude mit ve spravé manazer IPRUKV®, ktery bude pfi identifikaci, hodnoceni a Fizeni
rizik spolupracovat se svym asistentem a tematickymi koordinatory. NiZe je definovana népln

¢innosti jednotlivych osob ve vztahu k Fizeni rizik.

Tabulka 9: Proces Fizeni rizik

Identifikace rizik

Vyhodnoceni

vyznamnosti rizik

Zvoleni
postupu
zvladani
pfislusného
rizika

Rizeni

identifikovanych rizik

Monitorovani a
reportovani rizik

ManaZer IPRU ManaZer IPRU ManaZer IPRU Manazer IPRU Manazer IPRU
ManaZer IPRU ManaZer IPRU ManaZer IPRU Manazer IPRU Manazer IPRU
Asistent . . Asistent
. Asistent manaZera, “ . ‘
manazera, ey manazera, Asistent manaZera,
tematicti o X
tematicti P tematicti tematicti koordinatofi
P koordinatofi o
koordinatofi koordinatofi
X Ridici vjbor IPRU | R 00" X ZM SMKV
Systém fizeni rizik,
Z'":g:g\fﬁ; ) Urten Identifikované rizika,
pracovnic Identifikovana . . o urceni vyznamnosti
skupin, fidiciho - vyznamnosti Taktika fizeni rizik - Lo
. rizika e rizika, taktika fizeni
vyboru a rizika rizk
z priibézného
monitoringu
Identifikovana Ur€eni Taktika fizeni Realizace opatfeni na lnfﬁ;m%%e SIérllrfle
rizika vyznamnosti rizika rizik zvladnuti rizika opatfeni rizik
slozka ,Rizika“ slozka ‘Rizika“ slozka ,Rizika“ slozka ‘Rizika“ slozka ,Rizika“
1x rocné 1x rocné 1x rocné Dle charakteru rizika 1x rocné
VZdy k 30. 6. Vizdy k 30. 6. Vzdy k 30. 6. Dle charakteru rizika Vidy k 15.11.

Soucasti systému Fizeni rizik je analyza rizik, stanoveni priorit rizik podle stupné jejich
vyznamnosti, prijeti souboru konkrétnich opatfeni k vylouceni nebo minimalizaci rizik, anebo
snizeni jejich nezadouciho dopadu a kontrola realizace a Ucinnosti téchto opatfeni.

4.2 Predchéazeni rizikdm

Predchazeni rizik(im je zaloZeno na implementaci nasledujicich mechanism:

= VeSkeré rozhodovaci procesy a kontrolni €innosti musi byt zpétné rekonstruovatelné,
tzn. po téchto procesech musi existovat tzv. auditni stopa (audit trail), tzn. veSkeré
dokumenty a data v procesu fizeni rizik budou evidovana a archivovana v pfislusnych
slozkach — viz kapitola 7. Systém archivace dokument(.

= Oddéleni neslucitelnych funkci - pracovnikim musi byt pfidélovany odpovédnosti a
pravomoci tak, aby bylo v nejvy$si mozné mife zamezeno vzniku mozného konfliktu
zajmd. Toto se tyka zejména téch osob, které by se podilely pfimo na zpracovani Zadosti
o dotaci a zaroven zastavaly funkci manazera IPRUKV®, tematického koordinatora,
asistenta manazera IPRUKV®, €lena Ridiciho vyboru ¢&i byly jinak zapojeni do

organiza¢ni struktury IPRUKV®. Clenové Ridiciho vyboru podepisuji eticky kodex.
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= Oblasti, kde existuje moznost vzniku konfliktu zajmd, musi byt v&as identifikovany.
Postupy jsou stanoveny tak, aby omezily moznosti konfliktu zajm0. Oblasti konfliktu
zajmu jsou predmétem pribézného nezavislého sledovani.

= Pracovnici, ktefi se U€astni rozhodovacich a kontrolnich procesti nesmi byt k Zadatel(im
a prijemcm ve vztahu zakladajicim podjatost. Vznikne-li ddvod k pochybdm o
nepodjatosti nékterého z kompetentnich pracovnikd, je tento pracovnik povinen to
bezodkladné oznamit svému nejblizSimu nadfizenéemu. Ten v takovém pfipadé
postupuje v souladu s § 12 z&kona o financni kontrole tak, aby zabezpecCil objektivni a
nestranny vykon kontrolnich ¢innosti.

= Financni kontrolu vykonavaji zameéstnanci s kvalifikaCnimi predpoklady, ktefi jsou
zéaroven bezuhonni a u nichZ nehrozi stet zajm( podle zvlastnich pravnich predpisd.

5.1 PFiprava planu vyzev nositele IPRUKV® pro pfedkladani projektovych zamér(

Po schvaleni IPRUKV® fidicimi organy OP i MMR-ORP bude zahéajena faze pfipravy vyzev
pro predkladani projektovych zamérl k financovani prostfednictvim integrované strategie.

Prvnim krokem je pfiprava planu vyzev, ktery bude obsahovat:

= identifikaci vyzvy (ndzev vyzvy, vazba na specificky cil operatniho programu, vazba
na IPRUKV®, druh vyzvy);
= zakladni informace o vyzvé (financni alokace, planované datum vyhlaseni vyzvy,
planované datum zahajeni a ukondéeni pfijmu projektovych zamérd);
= specifikace vyzvy (terminy ukonceni realizace projektll, pozadovana troven plnéni
indikator().
Casové vymezeni otevieni jednotlivych vyzev musi byt vsouladu s aktudlné
platnym harmonogramem vyzev jednotlivych operaénich programi s ohledem aktualni stav
realizace IPRUKV®. Za pfipravu planu vyzev zodpovida manazer IPRUKV® ve spolupraci se
svym asistentem a tematickymi koordinatory, schvaluje jej Ridici vybor.

Plan vyzev bude priibéZzné aktualizovan s ohledem na aktuélni stav plnéni IPRUKV® a
s ohledem na zmény v planu vyzev RO OP.
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Tabulka 10: Proces pripravy vyzev pro predkladani projektovych zamérd

Plan vyzev
Manazer IPRU
asistent manazera
tematicti koordinatofi + manazer IPRU
Ridici vybor
Harmonogram vyzev RO programu ESI fondi zaméfenych na
integrované projekty, finanni plan a harmonogram realizace
IPRU
plan vyzev nositele
Slozka “Vyzvy mésta“
minimalné 1x rocné
pribézné

5.2 P¥iprava vyzvy Nositele IPRU pro pfedkladani projektovych zadosti

Text a parametry vyzvy bude pfipravovat tematicky koordinator ve spolupraci s manazerem
IPRUKV® a jeho asistentem. PFiprava parametrli vyzev mlzZe predchéazet vyzvé Ridicich
organd OP, nebot podklad pro jejich nastaveni tvofi finan¢ni plan IPRUKV®, nastaveny
harmonogram realizace IPRUKV®, stanovené cilové hodnoty zvolenych monitorovacich
indikator(i IPRUKV® a priibézna znalost absorpéni kapacity aglomerace. Nositel IPRUKV®
vyzvu konzultuje s fidicim orgdnem operacniho programu (a pfedklada ke schvaleni dle Fidici
dokumentace operaCniho programu). Vyzvu v€. souvisejici dokumentace na zakladé
doporueni Ridiciho vyboru IPRUKV® schvaluje Rada SMKYV.

Ve vyzvé nositele IPRUKV® budou uvedeny informace pozadované MPIN.

5.3 Schvaleni a vyhlaseni vyzvy nositele IPRUKV® pro pfedkladani projektovych Zadosti
Po vyhlaseni vyzvy RO programu ESI fond(i zacilené na podporu integrovanych projektd,
nositel IPRUKV® vyhlasi ,vyzvu k predkladani projektovych zamérdl a Gcasti v pracovni
skupiné* a svola jednani pracovni skupiny. Po vyhla3eni vyzvy nositele IPRUKV® lze
predloZit projekty vramci integrované strategie. Integrované projekty musi respektovat
podminky stanovené pfislusSnym operanim programem. Integrované projekty jsou
predkladany v ramci zacilenych vyzev, které jsou vyhlasované RO pro jednotlivé integrované
nastroje, pripadné v ramci standardnich vyzev, ve kterych bude oddélené sledovéna alokace
pro integrované a individudlni projekty.

Po schvéleni vyzvy nositelem IPRUKV® (Rada SMKYV) zajisti manazer IPRUKV®
prostfednictvim asistenta manazZera jeji zverejnéni na Gfedni desce, na webovych strankach
www.mmkv.cz a www.kvprojekty.cz, pfipadné také dalsim zplsobem.

Tabulka 11: Proces vyhlasovani vyzev pro predkladani projektovych zamérd

Schvaleni vyzvy pro

PFiprava vyzvy pro predkladani predkladani projektovych

projektovych zamér

Viyhlaseni vyzvy pro pfedkladani

Nazev Cinnosti projektovych zamérd

zamerd
Garant €innosti ManaZer IPRU ManaZer I[PRU Manazer IPRU
., asistent manazera, tematicti 2 . “
Realizétor koordinatofi Ridici vybor a Rada SMKV asistent manazera
Spollupracu1|0| manazer IPRU
subjekt
Schvalujici subjekt Ridici vybor Rada SMKV Manazer IPRU
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Vyzva RO programu ESI fondd
zaméfena na integrované projekty,

Pfipravena vyzva pro
predkladani projektovych

Schvalena vyzva pro predkladani

PR RETE B, PERTETEE zamérl s nastavenymi rojektovych zamér
realizace a monitorovaci indikatory Y projextovy
b parametry
IPRU

" PR , Schvalena vyzva pro oA BT et
Vystupy Pripravene znéni vyzvy (nastavené predkladant projektovyich Vyhlaser_la vyzva k Qrecjk!)adam

parametry vyzvy) ZAmar projektovych zaméru
E-mail, informacni systém Uredni deska MMKYV, webové

Distribuce / RM/ZM; stranky

ulozZeni vystupd

slozka ,Vyzvy mésta“

slozka ,Vyzvy mésta"“

slozka ,Vyzvy mésta"“

If_rekver!ce Dle plénu vyzev Po predloZeni n/avrh/u vyzvy ke dle potfeby
cinnosti schvaleni
Lhuta realizace Dle planu vyzev, jinak operativné bezodKladné dle terminu ve vyzvé

5.4 Sbhér projektovych zamér( a postup jejich projednavani v PS

Po vyhlaseni vyzvy pro predkladani projektovych zamérd, budou moci potencialni Zadatelé
predkladat projektové zaméry do prislusné pracovni skupiny vytvorené v ramci dané vyzvy.

Predkladané projektové zaméry musi byt v souladu s nastavenymi cili a opatfenimi IPRUKV®
a zarovef musi tematicky i vécné odpovidat podporovanym aktivitam jednotlivych RO. P¥i
tvorbé projektovych zamérd musi potencialni Zadatelé pracovat s informacemi uvedenymi
v dokumentu IPRUKV® (zejména v kapitole 14 ,Popis opatfeni IPRU*). Pfi pfipravé
projektovych zamérl mohou potencidlni Zadatelé pozadat o konzultaci tematického
koordinatora, pfipadng manazera IPRUKV® (viz kapitola 3.2).

Projektové zaméry budou obsahovat informace uvedené v Sabloné projektového zaméru, ktera
je soucasti vyzvy nositele, zejména:

= nazev projektu,

= zafazeni do strategie aZz do Urovné opatfeni,

= popis projektu,

= popis pozitivniho dopadu na vymezené tuzemi,

= financéni plan v jednotlivych letech véetné celkovych zplsobilych vydajd,

= predpokladané datum zahajeni a ukoncCeni realizace projektu,

= identifikaci Zadatele,

= role zapojenych subjektd,

= indikatory,

= informace o zplsobu zajisténi udrzitelnosti projektu (v relevantnich pfipadech).

Vzor projektového zaméru bude prilohou vyzvy k predkladani projektovych zamér(l. Soucasti
tohoto vzoru bude Cestné prohlaSeni Zadatele, Ze bude pravidelné informovat nositele
IPRUKV® o priibéhu realizace projektu.

Shér projektovych zamér( bude zajistovat tematicky koordinator ve spolupréci s asistentem
manazera. Potencialni zadatelé mohou predkladat své projektové zd&méry osobné/fyzicky na
podatelnu MMKYV.

Detailni informace o zplsobu a terminech podavani projektovych zamérli budou uvedeny ve
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vyzvé k predkladani projektovych zamérd.

Po uplynuti terminu k predkladani projektovych zaméri stanoveném ve vyzveé nositele svola
prisludny tematicky koordinator jednéni pracovni skupiny v terminu uvedeném ve vyzvé.
Pozvani na prvni jednani pracovni skupiny v ramci dané vyzvy obdrZi vSichni pfedkladatelé
projektovych zamérd.

Pozvanka je rozeslana e-mailem a adresat je vyzvan k potvrzeni Ucasti. V pfipadé, ze
tematicky koordinator neobdrzi reakci adresata, je adresat osloven datovou schrankou nebo
postou. Lhidta pro moZnost zapojeni se do pracovni skupiny bude stanovena ve vyzvé pro
predkladani projektovych zamérd. Jednani pracovni skupiny se mohou zG¢astnit i dal$i osoby
na zakladé doporuceni Ridiciho vyboru nebo tematického koordinatora, a to i v pfipadg, ze
nepredkladaji Zadny projektovy zdmér. Roli téchto osob jsou odborné konzultace poskytované
ostatnim ¢lenlim pracovni skupiny.

Ustavené pracovni skupiny nositele IPRUKV® zah4ji negociani proces se viemi Zzadateli
(disponujicimi projektovymi zameéry), jehoz vysledkem je dohoda o konkrétni podobé feSeni
celého opatfeni - soubor projektovych zameérd.

Tabulka 12: Proces sbéru, pFipravy a projednavani projektovych zamér(

Pozvani piedkladateld

projektowych z&mrii na Projednani projektovych

Sbér projektovych zamérd v ) o
zamérQ v pracovni skuping

Nazev ¢innosti

pracovni skupinu

Garant

Tematicky koordinator

Tematicky koordinator Tematicky koordinator

Tematicky koordinator

Tematicky koordinator

Realizator Tematicky koordintor

Asistent manazera, manazer Manazer IPRU/asistent

Spolupracujici subjekt IPRU Asistent manazera manazera
Schvalovatel X X X
ViyhlaSené vyzvy k predkladani Projektovy zamér : R i
LT projektovych zamérd predkladatele PIEEADIE 25T
5 . ax Pozvanka na jednani pracovni Soubor projektovych zamérd
Vystupy projektové zamery

skupiny, podklady na jednani

Zapis z jednani

osobné podatelna MMKV;

E-mail komunikace (datova

E-mail;

schranka, ¢eska posta);
slozka “Vyzvy mésta“

Distribuce / uloZeni vystupli

slozka "Vyzvy mésta"“ slozka "Vyzvy mést*

Po vyhlaseni vyzvy
k predkladani projektovych
zamér(

Frekvence ¢innosti Na kazdé jednani PS V rdmci jednani PS

Dle terminu uvedeného ve
vyzvé a dale dle dohody na
jednani PS

Dle terminu stanoveného ve

L V den konani PS
vyzve

Lh0ta realizace

Prubéh a postup jednani pracovni skupiny

Pravidla jednani pracovnich skupin se Fidi schvalenym statutem a jednacim fadem.

Na prvnim jednani pracovni skupiny budou vsichni ¢lenové seznameni s jednacim fadem a
statutem, které podepiSou. Tematicky koordinator predstavi danou tematickou oblast, ale také
hlavni principy integrovaného nastroje. Clenim pracovni skupiny bude na prvnim jednani
vysvétlen zamér vytvoreni souboru projektl, ktery v souhrnu naplini parametry vyzvy. Timto
jsou Clenove pracovni skupiny motivovani k hledani konsenzualnich feSeni a k pfipadnym
upravam predloZzenych projektovych zamér(. Nasledné kazdy predkladatel kratce predstavi
svlj projektovy zameér.
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Pokud néktery predkladatel sdm usoudi, Ze vzhledem k nastavenym podminkam vyzvy neni
jeho zamér vhodny k realizaci v ramci IPRUKV®, z pracovni skupiny odstoupi a o této
skute€nosti se u€ini zaznam.

Ostatni Clenové pracovni skupiny usiluji o nalezeni konsensudlniho FeSeni pfi dosaZeni
souboru projektl napliiujiciho parametry vyzvy.

Béhem jednani pracovni skupiny bude moznost vracet projektové zaméry k dopracovani. V
pripadé vraceni projektovych zdmérd bude nastavena dostate¢né dlouha Ihdta na jejich
pfepracovani. Na jednani pracovni skupiny se Ucastnici mohou dohodnout na pfipadném
dalsim jednani a na formé podani prepracovanych projektovych zamér(l. Predkladatelé
projektovych zamér budou mit moZnost prepracovat projektové zaméry pfimo na jednani
pracovni skupiny a v takovém pfipadé bude zména projektového za&méru parafovana
pfedkladatelem (statutarnim zéstupcem, ¢i jeho zplnomocnénym zastupcem) na jednani
pracovni skupiny. Takto prepracované projektové zaméry budou poté predloZeny Ridicimu
vyboru IPRUKV®.

Pokud se pracovni skupina usnese na nutnosti dalSiho jednani, pfimo na svém jednani zvoli

termin a misto pfistiho jednani a tato informace bude uvedena v zapisu z jednani pracovni
skupiny.

Optimalnim vysledkem jednani pracovni skupiny je vytvoreni takového souboru projektovych
zamérl, ktery zcela naplni parametry vyzvy. V opacném piipadé by mélo byt v pracovni
skupiné usilovano o to, aby souhrnné financni poZadavky odpovidaly vysi pInéni indikatord
tak, aby bylo mozné v budoucnu vyhlasit nasledujici vyzvu, prostfednictvim niz budou
doplnény zbyvajici hodnoty indikatord.

Pokud dojdou ¢&lenové ke konsenzu pfi tvorbé souboru projektl a vystupem z jednani
pracovni skupiny nejsou konkurenéni soubory projektd, preda vedouci pracovni skupiny
manazerovi IPRUKV® finalni soubor projekt( k projednani v Ridicim vyboru.

Pokud cClenové pracovni skupiny nedojdou k Gplnému konsenzu a vznikne nékolik
konkuren&nich soubor projektd, pfeda tematicky koordinator manazerovi IPRUKV® viechny
vytvorené soubory projektl s vlastnim komentafem analyzujicim vztah souboru projektl
k parametrlim vyzvy (napf. podil pInéni indikétorl, podil poZadovanych prostredkd, Gplnost
feSeni z hlediska podporovanych aktivit apod.).

5.5 Postup pfi hodnoceni a schvalovani projektovych zamérd v Ridicim vyboru

Pfi vybéru projektd budou dodrzovany zasady transparentnosti, rovného zachazeni
a nediskriminace.

Nejpozdéji do 14 pracovnich dnl po predani vystupll z pracovni skupiny rozeSle manazer
IPRUKV® ¢leniim Ridiciho vyboru IPRUKV® pozvanky na fadné jednani Ridiciho vyboru, na
jehoz programu bude projednani projektovych zamérd.

Na jednani Ridiciho vyboru manaZer IPRUKV® spolu s tematickym koordinatorem predstavi
obdrzené soubory projektli. ManaZer IPRUKV® informuje Ridici vybor o stavu naplnéni
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vyzvy prostiednictvim soubor( projekt(l. V pfipadé, Ze se nejedna o konkurencni soubory
projektll (v souctu nepfesahuji alokaci vyzvy a napliiuji poZadované hodnoty indikéator(),
posoudi Ridici vybor soulad souboru projekt( jako celku a jednotlivych projektovych zamér
s integrovanou strategii na zakladé prvni sady kritérii. Pfehled vSech kritérii bude soucasti
vyzvy k predkladani projektovych zameérd. Jedna se o kritéria — viz nize.

Tabulka 13: Seznam kritérii pro posouzeni souladu projektovych zdmérQ s integrovanou strategif
IPRUKV® Ridicim vyborem IPRUKV®:

KRITERIA PRIJATELNOSTI ZDROJ INFORMACI ANOINE

Projekt je v souladu s tematickym zaméFenim IPRU,
strategickym cilem a nékterym z jeho specifickych cilli a je
zafazen do jednoho opatfeni (podopatteni)

Projektovy zameér/fise

Potiebnost realizace projektu je odlivodnéna PIYELTT) LTI (. 10

dokument
E;:J;l;to popisuje pozitivni dopad projektu na vymezené Projektovy zamérise
Projekt je v souladu s harmonogramem uvedenym ve vyzvé Projektovy zamér/fiSe
Projekt ma jednoznacné popsané financovani v souladu . S e
; Projektovy zamér/fiSe
S Vyzvou
Projekt ma jednoznacné urcené Zadatele a v pfipadé dalSich
zapojenych subjektl je jednoznaéné popsana jejich role Fise
v projektu
Projekt prispiva k napInéni indikatord prislusného opatreni Fis
IPRU e
Projekt nepfevySuje vysi volné financni alokace na dané Fige

opatfeni a vyzvu Nositele IPRU
Projektovy zameér/fiSe + prezenéni
listiny a zapisy z jednani PS;
memorandum (Ci jiny doklad) o
spolupraci s ostatnimi partnery

Predkladatelé prokazatelng pripravovali projektovy zamer
v koordinaci s Nositelem IPRU a ostatnimi partnery

Vysledky projektu jsou udrZitelné (pokud je relevantni -
udrzitelnost se rozumi povinnosti dle €l. 71 nafizeni €.
1303/2013)2

Projekt je soucasti souboru projektovych zamérd, ktery byl
Ridicim vyborem vyhodnocen jako doporugeny k realizaci
v ramci IPRU

FiSe + pfip. studie proveditelnosti

Usneseni RV

Vzhledem k tomu, Ze koncepce IPRUKV® dle stanoviska MZP vydaného v ramci posouzeni
SEA, mize mit vliv na Zivotni prostfedi (resp. nékteré referencni cile ochrany Zivotniho
prostfedi), musi kazdy predkladatel projektoveho zdméru podepsat ¢estné prohlaseni, jimz se
zavdze minimalizovat dopady projektu na Zivotni prostfedi a verejné zdravi v souladu
se zavazky vyplyvajicimi ze stanoviska SEA.

Doporuceni projektovych zamér( k realizaci
Projektové zaméry, které vyhovély viem kritérii pro posouzeni souladu projektovych zamérd

0y pFipadé realizace operaci, které nespo€ivaji v investici do infrastruktury (tzv. mékkych neinvesti¢nich aktivit) Ize aktivity
naplfujici danou integrovanou strategii realizovat i mimo vymezené Gzemi definované touto integrovanou strategii, pokud
jsou tyto aktivity vyuZity ve prospéch cilovych skupin z vymezeného Gzemi integrované strategie.
! Primarné se pracovni skupina musi pokusit vytvorit takovy soubor projektovych zamér(, ktery naplni 100 % pozadované
hodnoty indikétord prislusného opatfeni IPRU. V pFipadé nerealizovani veskerych projektd Nositel IPRU iniciuje dodate¢né
predlozeni projektl, které budou napliiovat indikatory a finanénf alokaci za plivodné nerealizované projekty.
2y pFipadé, Ze kritérium neni relevantni, do sloupce ,,ANO/NE* uvedte ,,neni relevantni‘‘. Moznost uvést do vysledku
hodnoceni ,,neni relevantni* se vztahuje pouze na kritérium tykajici se udrzitelnosti vysledk( projektu (nevztahuje se na jiné
kritérium ze seznamu kritérii pfilohy €. 15).
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s integrovanou strategii IPRUKV®, doporu¢i®® Ridici vybor k financovani prostrednictvim
IPRUKV®.

V pfipadé negativniho vysledku posouzeni nékterého projektového zaméru ze souboru
projektovych zamérli miZze byt na zakladé rozhodnuti Ridiciho vyboru takovy projektovy
zamér vracen k prepracovani pracovni skupiné, resp. nositeli projektu.

Nositel projektu miZe svlij projektovy zamér prepracovat na zakladé vysledku prosouzeni a
znovu jej predloZit kprojednani do pracovni skupiny. Lhitu a zplsob predloZeni
pfepracovaného zaméru stanovi Ridici vybor s ohledem na termin uzavieni vyzvy a aktualni
stav pripravy souboru projektovych zamér(l. Po znovu predloZeni projektového zaméru
probéhne jeho nové hodnoceni na z&kladé kritérii a postupu uvedeného vyse. V pfipadé, zZe
pfepracovany projektovy zamér projde posouzenim, je zafazen mezi soubor projektovych
zamérli doporucenych Ridicim vyborem k financovani prostfednictvim IPRUKV®. V pfipadé,
Ze ani prepracovany projektovy zdmér hodnocenim neprojde, je s kone¢nou platnosti vyfrazen
a nebude jiz moci Ridici vybor vydat vyjadfeni o souladu projektového zaméru
s integrovanou strategii IPRUKV® v ramci dané vyzvy IPRUKV®.

Po posouzeni projektovych zamér(i ze souboru projektovych zamérl vyda Ridici vybor pro
kazdy projektovy zamér vyjadfeni o souladu/nesouladu projektového zaméru s IPRU (viz
pfiloha MPIN).

V pripadé, Ze se jedna o konkurencni soubory projektovych zamérl (v souctu presahuji
alokaci vyzvy €i nenaplfiuji poZadované hodnoty indikatord), posoudi Ridici vybor miru
prispéni jednotlivych souborli projektovych zémérd a dil¢ich projektovych zamérd
k parametriim vyzvy (zejména v kontextu vyse pInéni indikator( a poZadovanych prostfedk)
dle druhé sady kritérii, ktera je prilohou vyzvy nositele IPRUKV®. V daném kontextu Ridici
vybor zvazi, kterym projektovym zamérlim vyda vyjadreni o souladu projektového zaméru
s integrovanou strategii. V pfipadé vydani vyjadfeni o nesouladu projektoveho zaméru
s integrovanou strategii musi byt rozhodnuti dostateéné odlivodnéno véetné doporuceni
k pfepracovani souborl projektovych zamérl a dal$imu projednani v pracovni skupiné.
Odtivodnéni musi byt zformulovano pfimo na jednani Ridiciho vyboru, nesmi byt pfenechano
manazerovi IPRUKV®.

O koneéném rozhodnuti Ridiciho vyboru vyhotovuje do 5 pracovnich dnli od jejiho konani
asistent manaZera, pripadné povérena osoba Ridicim vyborem zépis z jednani. Na zakladé
tohoto zéapisu vyhotovi tematicky koordinator do 5 pracovnich dnl od konani Ridiciho vyboru
Zpravu z hodnoceni a nasledného vybéru projektovych zamérd a zaroven informuje
jednotlivé predkladatele projektovych zdmérl o usneseni Ridiciho vyboru. Soulasti je
vyhotoveni vyjadieni o souladu/nesouladu projektového zaméru s integrovanou strategii,
které podepisuje predseda Ridiciho vyboru IPRUKV®. V pfipadé projektovych zamér
s vydanym vyjadrenim o nesouladu projektového z&méru s integrovanou strategii bude
rozhodnuti Ridiciho vyboru obsahovat i zd(ivodnéni.

B3 VyjadFeni RV o souladu/nesouladu projektového zaméru se strategii bude podminkou pro moznost podat zadost o dotaci
do vyzvy RO OP,
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Tabulka 14: Proces hodnoceni a schvalovani projektovych zamérd

Operacni manual

010 0
= Poso 0 a odnoce 0 0
2 o q 0 ana C 0
Nazev Cinnosti ho projekto béru pro d
egrovano 0 are 0
Garant Manazer IPRU Predseda RV ManazZer IPRU
Realizétor ManaZzer IPRU Ridici vybor Tematicti koordinatofi
Spolupracujici subjekt Asistent manazera Tematicti koordinatofi asistent manazera
Schvalovatel X Ridici vybor Pfedseda Ridiciho vyboru
, ~ . Soubor projektovych Vyjadreni RV o
Vstupy Vys;léﬂéol:’sro_gﬁgeny zamérh napliujici souladu/nesouladu projektu
proj parametry vyzvy s IPRU
o Zprava z hodnoceni a
Vyjadreni RV o 2 Ao g3 e
Vystupy Pozvénka na jednani RV souladu/nesouladu projektu I e i

a vyjadreni RV o

SIPRE souladu/nesouladu

Distribuce / ulozen E-mail; Z4pis z jednani; E-mail/osobni predani

vystuptl

slozka “Jednani* slozka “Jednani“ slozka “Vyzvy mésta"“

Po projednani souboru

Frekvence ¢innosti e o Na jednéani RV Po jednéni RV
projektovych zamérd na PS

do 14 pracovnich dnt od
zpracovani finalniho
souboru projektti pracovnimi
skupinami

Lhita realizace V den jednani RV 5 p. d. od konéni RV

5.6 Zmény projektovych zamér(

V dobé pred podanim Zadosti o podporu lze na Zadost predkladatele zménit parametry
projektového z&méru, jemuZ bylo vydano vyjadreni Fidiciho vyboru o jeho souladu
s IPRUKV®. Takovou zadost o zménu posuzuje fidici vybor, pfiCemz se mlze vyuzit
hlasovani per rollam. Posuzovani zmén projekti se fidi platnou verzi MPIN. Ridici vybor
musi znovu u viech projektovych zamér( predlozenych do prislusné vyzvy posoudit kritéria,
ktera byla pfedmétem posuzovani dle pfilohy pfislusné vyzvy nositele. NavrZzenou zménu
projektového zaméru Ridici vybor miZe odsouhlasit za predpokladu, Ze soubor projektovych
zamérd i nadale spliiuje uvedena kritéria.

V dobé po podani Zzadosti o podporu se zmény administruji nasledujicim zptsobem: V
pfipadé, Ze se jedna o podstatnou zménu, ktera méni vysi pfedpokladané poZadované dotace
na projekt, celkové zplsobilé vydaje projektu (popf. financni plan projektu v jednotlivych
letech, pokud byl soucésti projednaného projektového zaméru), hodnoty zavaznych indikator(

projektu nebo pokud je opozdén predpokladany termin ukonceni realizace projektu, doklada
prijemce jako povinnou pfilohu Zadosti 0 podstatnou zménu vyjadreni nositele:

V pfipadé, Ze se jedna o podstatnou zmeénu, které:
= zvySuje predpokladanou poZadovanou dotaci na projekt,

= zvySuje celkové zpUsobilé vydaje projektu
= snizuje hodnoty zavaznych indikator( projektu,
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= prodluzuje pfedpokladany termin ukonceni realizace projektu,

doklada Zadatel/pfijemce jako povinnou pfilohu Zadosti o podstatnou zménu vyjadfeni
fidiciho vyboru IPRU k podani Zadosti o zménu projektu dle pfilohy €. 19 MPIN. Ridici
vybor musi znovu u vSech projektovych zamér(l predloZenych do pfislusné vyzvy posoudit
kritéria, kterd byla pfedmétem posuzovéani dle pfilohy pfislusné vyzvy nositele. NavrZzenou
zménu projektového zaméru Ridici vybor mlZe odsouhlasit za pfedpokladu, Ze soubor
projektovy zamérd i nadale splfiuje uvedena kritéria.Ridici vybor miize o uvedeném hlasovat
metodou per rollam.

V pfipadé, Ze se jedna o podstatnou zmeénu, ktera:
= snizuje predpokladanou poZadovanou dotaci na projekt,
= snizuje celkové zplisobilé vydaje projektu
= meéni finan¢ni plan projektu v jednotlivych letech (pfesuny mezi jednotlivymi roky),
pokud byl soucéasti projednaného projektoveho zaméru),
= zvySuje hodnoty zavaznych indikator( projektu,
= zkracuje pfedpokladany termin ukonceni realizace projektu,

m0zZe nositel IN namisto ,,vyjadieni Fidiciho vyboru IPRUKV® k Zadosti 0o zménu
integrovaného projektu* vydat ,vyjadieni manazera IPRUKV®, Ze podstatna zména
nezaklada zménu vyjadreni Fidiciho vyboru IPRUKV®* dle pFilohy & 21 MPIN, které
mUzZe Zadatel/pFijemce doloZit jako povinnou pfilohu Zadosti o podstatnou zménu
SignataF Zadosti 0 zménu svym podpisem stvrzuje, Ze finalizovana Zadost o zménu v
ISKP14+ se ve viech parametrech shoduje s tou, kterou pfedloZil k vyjadieni nositeli IN.“
Pokud manazer IPRUKV® sezna, ze zadatelem/pfijemcem nositeli pfedlozena zadost o
podstatnou zménu zaklada zménu plvodniho vyjadfeni Fidiciho vyboru o souladu
projektového zaméru s integrovanou strategii, pfeda podklady fidicimu vyboru IPRUKV® a
fidici vybor IPRUKV® vyda k posuzovanému navrhu zmény (resp. k Zadatelem/pfijemcem
pfedloZzenému znéni Zadosti o podstatnou zménu) nové vyjadreni fidiciho vyboru dle pfilohy
¢. 19 MPIN.

Tabulka 15: Proces schvalovani zmény projektovych zamérd/integrovanych projektd

Nazev €innosti
Garant Manazer IPRU Manazer IPRU Manazer IPRU
Realizator Tematicti koordinatofi Manazer IPRU Asistent manazera

Spolupracujici
subjekt Asistent manazera Tematicti koordinatofi Tematicti koordinatofi
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Operacni manual

Manazer IPRU/Ridici vybor

Manazer |IPRU/Pfedseda
Ridictho vyboru dle charakteru

Schvalovatel X dle charakteru zmény zmeény
Podnét predkladatele projektového Usneseni Manazera
Vstupy zaméru Zaevidovany podnét IPRU/Ridiciho vyboru
Nové vyjadreni o Podepsané vyjadreni o
souladu/nesouladu dle prilohy | souladu/nesouladu dle prilohy
Vystupy Zaevidovany podnét 19/21 MPIN 19/21 MPIN
E-mail; Zéapis z jednant; E-mail/osobni pfedani
Distribuce /
uloZeni
vystupll slozka “Jednani* slozka “Jednani* slozka “Vyzvy mésta“
Frekvence Bezprostfedné po podani 5
¢innosti Dle podnétu predkladatele podnétu Po jednéni RV
Lhita 5 p. d. od konéni RV/od
realizace Bezprostfedné po podani podnétu 10 p.d. rozhodnuti manazera IPRU
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5.7 Rozpracovani projektovych zéimérﬁ do podoby konkrétnich projektovych Zadosti a
jejich predlozZeni k hodnoceni RO

Predkladatel projektového zaméru, kterému Ridici vybor vydal vyjadfeni o souladu
projektového zaméru s integrovanou strategii IPRUKV® , zpracuje standardni zadost o dotaci
dle pravidel pfislusného fFidicino organu. Zadost vypracuje v monitorovacim systému
MS2014+. Projektovd Zadost musi byt zpracovana a predloZena zprostfedkujicimu
subjektu/fidicimu organu OP v terminu stanoveném v projektovém zaméru. Zadost musi mit
veSkeré parametry uvedené v Cestném prohlaseni, které je souCasti projektového zameéru.
Povinnou prfilohou Zadosti o dotaci predkladané zprostfedkujicimu subjektu/fidicimu organu
OP je vyjadreni o souladu vydané Ridicim vyborem, projektovy zamér a informace za
jednotlivé projektové zaméry ze souboru projektovych zamér(. Zprostiedkujici
subjekt/fidici organ OP posoudi, zda se projektova Zadost v zakladnich parametrech shoduje
s projektovym zamérem. Nésledné projekt pfechazi do standardniho hodnoceni RO podle
pravidel konkrétniho operatniho programu a specifickych pravidlech vydanych k prisludné
VyzZVe.

5.8 Monitoring a evaluace integrovanych projekt(

Integrované projekty napliujici integrované strategie jsou realizovany a monitorovany
standardnim zplisobem, tedy stejné jako ostatni individualni projekty.

Prijemci dotace (realizatofi integrovanych projektl) maji povinnost informovat nositele
IPRUKV® o stavu a priibghu projektd™.

Vyhodnocovani integrovanych projekt(i provadi tematicky koordinator priibézng, po skonceni
etapy nebo po ukondeni projektu a je realizovano na zakladé Udajd uvedenych v MS2014+ a
informaci poskytnutych prijemcem, pfipadné vlastnim Setfenim.

Dalsi informace o monitoringu a evaluaci integrovanych projekti jsou uvedeny v kapitole 3.6.

V priibéhu realizace IPRUKV® a v3ech souvisejicich aktivit bude probihat komunikace uvniti
organizacni struktury IPRUKV® (tj. mezi jednotlivymi Fidicim a koordinujicimi subjekty
nositele IPRUKV®), komunikace nositele IPRUKV® s nadfazenymi organy a komunikace
nositele IPRUKV® s predkladateli (ve fazi vyzvy a posuzovani) a s realizatory (ve fazi
realizace) integrovanych projektt.

Nositel IPRUKV® zajisti, aby se informace o IPRUKV® dostaly k potencialnim pfijemcdim i
SirSi vefejnosti, a to prostfednictvim webové stranky (www.kvprojekty.cz). Webova stranka
bude poskytovat aktualizované a podrobné informace o moznostech pro potencialni Zadatele a
detailni informace o schvalenych a realizovanych projektech, stejné jako o napliovani

Y Sougasti projektového zaméru bude Gestné prohlaseni predkladatele, Ze bude priib&zné informovat nositele IPRU
prostFednictvim manazera IPRU, resp. tematického koordinatora, o vyvoji projektu.
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IPRUKV®.

Za realizaci informovanosti a publicity IPRUKV® je odpovédny manazer IPRUKV® a jeho
asistent. Komunikace bude probihat podle komunika¢niho planu, ktery obsahuje:

= definici cilovych skupin (pfijemci informace)

= predmét/obsah komunikace

= identifikaci komunikacnich nastrojil a kanal(i

= stanoveni subjektl odpovédnych za realizaci komunikace a prenos informace smérem

k cilové skupiné

Komunikacni plan je popsan prostfednictvim niZze uvedenych tabulek, ze kterych je patrné
nastaveni systému a zplisobu komunikace smérem ke konkrétnim cilovym skupinam. Je vsak
logické, Ze komunikacni struktura je Zivym organismem a je tedy mozné, Ze v pfipadé potfeby
mUZe dojit v nastaveni komunikac¢niho planu k diléim zménam.

A) Komunikacni plan pro acely vnitini komunikace uvniti organizacni struktury Nositele

IPRUKV®

Odpoveédnost za pfenos
informace

PFijemce informace Obsah komunikace Komunikacni kanal

informace o rozhodnutich Ridiciho vyboru IPRU
(napt. zmény IPRU)

informace o pInéni indikatorti, harmonogramu,
pfipadnych zménach a problémech osobni / e-mail

Tematicti koordinatofi osobni / e-mail Manazer IPRU

Realizator integrovaného

Manazer IPRU v projektovych zamérech apod. FifEil
informace o rozhodnutich Ridiciho vyboru IPRU | jednéni Ridiciho vyboru Ridici vybor IPRU
navrh integrované strategie ke schvaleni jednéni Ridiciho vyboru Manazer IPRU

Ridici vybor IPRU informace o plnénf indikatordi, harmonogramu, ‘ L ,
pfipadnych zménach a problémech jednani Ridiciho vyboru Manazer IPRU

v projektovych zamérech apod.

zasedani statutarniho

organu nositele IPRU Rt e PR

navrh integrované strategie ke schvaleni

Nositel IPRU informace o pinént indikator(i, harmonogramu, 3 ) ’
pfipadnych zménach a problémech jednani Ridiciho vyboru Ridici vybor IPRU
v projektovych zamérech apod.

B) Komunikacni plan pro Geely vné&jsi komunikace Nositele IPRUKV® s jednotlivymi
zapojenymi subjekty

C)

_Pruemce Obsah komunikace Prostfedek komunikace Odpov«_adnost Za prenos
informace informace

fedstaveni konceptu integrované zéstupce nositele IPRU, ktery je
P P g jednani RSK a NSK ¢lenem NSK (zéaroveri vystupy od
strategie
RSK)
T N ’ o zéstupce nositele IPRU, ktery je
Ridici organy OP ¢asovy harmonogram vyzev RO o . . Aot
(RO OP) OP pro IPRU apod. jednani RSK a NSK Clenem NSK (éasr(})(\;en vystupy od
oznamen /;duvodnenj Zmen Zadost 0 zménu integrované Manazer IPRU/Asistent manaZera
v pribéhu realizace IPRU (vliv na strategie (MS2014+) IPRUKV®
harmonogram, finanéni plan apod.) 9
‘ MMR CR - Odbor predstaveni konceptu integrované jednani NSK zéstupce nositele IPRU, ktery je
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regionalni politiky

strategie

¢lenem NSK

(MMR - ORP)

oznameni / zdlivodnéni zmén
v priibéhu realizace IPRU (vliv na
harmonogram, financni plan apod.)

Zadost 0 zménu integrované
strategie (MS2014+)

Manazer IPRU/Asistent manazera
IPRUKV®

prehled vyvoje realizace IPRU,
informace o schvalenych
a realizovanych projektech,
prehled pInéni indikatord,
harmonogramu, finan¢niho planu

Zprava o pinéni integrované
strategie (MS2014+; 2x roéng);
Zaverecna zprava o plnéni
integrované strategie (MS2014+)

Manazer IPRU/Asistent manazera
IPRUKV®

Narodni stala

predstaveni konceptu integrované

zastupce nositele IPRU, ktery je

konference (NSK)

Regionalni stala

konference (RSK)

) jednani NSK clenem NSK (zarovern vystupy od
strategie RSK) ,

Easov§ harmonogram vjzev RO zastupce nositele IPRU, ktery je
OP pro IPRU apod jednani NSK ¢lenem NSK (zaroven vystupy od

predstaveni konceptu integrované adnani . %gs}#pchosne:f lP,R.U v(;:len
strategie jednani RSK Ridiciho vyboru), ktery je ¢lenem

RSK

N . S zastupce nositele IPRU (€len

CRED [ E T (2 (7 jednani RSK Ridiciho vyboru), ktery je élenem

OP pro IPRU apod.

RSK

D) Komunikaéni plan pro Ggely vnéjsi komunikace Nositele IPRUKV® s predkladateli

realizatory integrovanych projekt(

Odpovédnost za prenos
informace
Manazer IPRU/tematicti
koordinatori/asistent
manazera IPRUKV®

Obsah komunikace Prostfedek komunikace

Prijemce informace

konzultace tematického a strategického
zaméfeni IPRU

Partnefi ve fazi pfipravy

projektovych zamara jednani pracovnich skupin

Zakladni podklady k pripravé projektu do
IPRU, vyzvy k predkladani projek
konzultace rozsahu, obsahového zamérenti,
harmonogramu, cilll projektovych zamérd

Manazer IPRU/tematicti
koordinétofi/as[stent
manazera IPRUKV®

webové stranky mésta
SMKV

Partnefi ve fazi realizace
(realizétofi projektd)

Manazer IPRU/tematicti
koordinatofi/asistent
manazera IPRUKV®

jednani pracovnich skupin

prﬁpéiné informace o pfipravé a realizaci vefeina proiednani Manazer IPRU
IPRU (predevsim v ddlezité milniky, zmény) ina proj
webové stranky mésta . —
" o P ManaZer IPRU/asistent
Verejnost SMKV(%ZZ};Z? GFedni manazera IPRUKV®

adresné elektronické

A ) Manazer IPRU
zasilani informaci
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Tabulka 16: Proces zajisténi a realizace komunikacniho planu/komunikace s jednotlivymi cilovymi

skupinami
Komunik  Komunik Komunik Komunik Komunik Komunik Komunik Komunik  Komunik
ace ace ace s ace ace ace ace acea ace
spredkla srealizdt vefejnost spracov sRidicim sMMR-  sjednotli  zajiSténi s dalSimi
dateli ory i nimi vyborem Odbor vwmiRO  (&astina externimi
projektov  projektt skupina regionaln (0] RSK a organy
ych mi i politiky NSK
zamerdl
Manazer Manazer Manazer ManaZzer Manazer ManaZer Manazer ManaZer Manazer
IPRU IPRU IPRU IPRU IPRU IPRU IPRU IPRU IPRU
Manazer Manazer Manazer ~ Tematicti ~ Manazer Manazer Manazer  Zastupce  Manazer
IPRU IPRU IPRU koordinat IPRU IPRU IPRU a IPRU IPRU a
ofi tematicti VRSK a tematicti
koordinat NSK koordinat
ofi ofi
Asistent  Asistent ~ Asistent ~ ManaZer  Tematicti Ridicf Ridicf Ridicf Ridicf
manazera manazera — manazera koordinat vybor vybor vybor vybor
, , , ofi
TematiCti ~ Tematicti ~ Tematicti
koordindt ~ koordinat  koordinat
ofi ofi ofi
- X X X X X X X X X
X X X X X X X Priibézné X
reporty
Z monitori
ngu
IPRU,
Zpravy o
plnéni
integrova
né
strategie
E-mailovda  E-mailovd  E-mailova Zapisy Zapisy Zapisy Zapisy PoZadavk Zapisy
komunika ~ komunika ~ komunika ~ zjednani, zjednani, zjednani, zjednani, yna z jednani,
ce, ce ce, e-mailovd  e-mailovd  e-mailovd  e-mailovd  nastaveni  e-mailova
projektov dopisy, komunika ~ komunika  komunika  komunika  harmonog  komunika
é fise letaky a ce ce ce ce ramu, ce
dalsi vécného
materialy a lzemni
zacileni
vyzev
E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail
Dle Dle Dle Dle Dle Dle Dle Vv Dle
potieby potieby potfeby potfeby potfeby potfeby potfeby  terminech potfeby
jednani
RSK a
NSK
PoZadavk
y na
nastaveni
vyzev dle
potreby,
nejméng
1x rocné
Dle Dle Dle Dle Dle Dle Dle Dle Dle
potieby potieby potfeby potfeby potfeby potfeby potfeby potfeby potfeby
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6.1 Zajisténi publicity IPRUKV®

Vzhledem k tomu, Ze pfiprava IPRUKV® byla financovana z evropskych financi (v ramci
Operacniho programu Technickd pomoc) a integrovany plan je novym nastrojem
v programovém obdobi 2014-2020, je nositel IPRUKV® povinen zajistit propagaci a publicitu
realizace IPRUKV® v&. souvisejicich innosti. Tato povinnost pro né&j plyne z Nafizeni
Komise (ES) €. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 (dale jen Narfizeni), kterym se stanovi
provéadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se
Evropského fondu pro regionalni rozvoj, Evropského sociélniho fondu a Fondu soudrznosti a
k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Evropském fondu pro
regionalni rozvoj.

Spole¢nym cilem v3ech aktivit v oblasti publicity je poskytovani v€asnych a transparentnich
Udajl verejnosti a participujicim subjektlim, aby do$lo k rozsifeni informaci o moZnostech
Gerpani. Zakladni cile v oblasti propagaéni a informacni podpory realizace IPRUKV® jsou:

= informovat vefejnost o existenci a priibéhu realizace IPRUKV®,
= informovat o vysledcich a Gspé&Snosti realizace IPRUKV®,

= informovat potencialni Zadatele o obsahovém zaméreni a moznostech Cerpani financi
vramci IPRUKV®, o podminkach vyzev, o hodnoceni a vybéru projektd véetné
Casového harmonogramu jednotlivych fazi procesu, o vysledcich jednotlivych kol
pfijmu Zadosti a o kontaktech na pracovniky, ktefi jsou schopni poskytnout informace
o IPRUKV®.

K zajidténi propagace a publicity IPRUKV® jsou doporucovany nésledujici nastroje a
prostredky:

= Informacni panely nebo informacni tabulky;

= Tiskové a medialni zpréavy;

= Tiskové konference pfi zahéjeni realizace IPRUKV®, v jeho prlibéhu, popfipadé pfi
jeho ukonceni;

= Publikace, Skolici a informaCni materialy - vydavané za ucelem informovani
0 IPRUKV®;

= Propagacni pfedmeéty;

= Clanky a tematické pfilohy v tisku, inzerce v tisku;

= Internet - umisténi odkazu Ci informace o projektu a zejména o jeho vystupu na
centralni na webovych strankach www.mmkv.cz a www.kvprojekty.cz.

Tabulka 17: Proces zajisténi publicity IPRUKV®

Zajisténi publicity v ramci integrovanych

Nézev €innosti Zajisténi publicity IPRUKV projektt

Garant Manazer IPRU Realizator integrovaného projektu
Realizétor Asistent manazera Realizator integrovaného projektu
Spolupracujici subjekt Tematicky koordinator Manazer IPRU/Asistent manazera
Schvalovatel Ridici vyhor ManaZer IPRU

Vstupy Informace o realizaci IPRUKV® Informace o realizaci IPRUKV®
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Vystupy Publicita a informovanost Publicita a informovanost
Distribuce / uloZeni vystupli E-mail Projektova dokumentace
Frekvence ginnosti Priibézné Priibézné

Lhita realizace Dle potfeby Dle potreby

Povinnost zajistovat publicitu maji také prijemci dotace (realizatofi integrovanych projekt),
pficemZ musi dodrZovat pravidla a povinnosti stanovené konkrétnim operacnim programem,
v ramci néhoz ziskali dotacni podporu a zarovefi musi zajistit publicitu IPRUKV®.

Veskera informacni a propagacni opatreni musi obsahovat:

= Symbol IPRUKV® (IPRUKV® v souladu s ,,Manuélem vizualniho stylu* z 6/2012)
= Symbol EU/Operacniho programu/evropského fondu (v souladu s Pravidly pro
publicitu pfislusného operacniho programu)
PFijemce dotace ma povinnost pro ucel kontroly archivovat dokumentaci tykajici se zajisténi
publicity. Tato dokumentace bude doloZena pfi vyuctovani dotace.

Nositel je opravnén provadét kontrolu plnéni povinnosti pfi zajiSténi publicity ze strany
pfijemce dotace kdykoliv béhem realizace projektu/Cinnosti.

Vsechny projekty spolufinancované z evropskych fondl podléhaji auditlim a kontrolam, ato v
kterékoliv fazi procesu — pfi uzavirani smluv, béhem realizace projektli nebo po jejich
dokongeni. Nositel IPRUKV® je povinen predloZit veskerou dokumentaci pro kontrolu ze
strany Evropské komise, Evropského soudu auditord, kontrolnich organt CR — napf. Fidicim
organll operacnich program(l. Za Gcelem zajisténi dostate¢né auditni stopy vSech procest
souvisejicich s realizaci IPRUKV® je niZe popsan systém evidence a archivace dokumentd.

7.1 Evidence a archivace dokument/slozek/zapist/spist

Za zajisténi systému uchovavani GCetnich podkladli kaZzdé jednotlivé operace IPRUKV® v
elektronické podobé a zajisténi archivace dat vztahujicich se k financnimu Fizeni,
monitoringu, evaluaci, kontrolam a auditim je zodpovédny Manazer IPRUKV®. Podrobny
postup pro uchovavani dokladi a dokumentli vznikajicich pfi realizaci/implementaci
IPRUKV® je znazornén v tabulce nize.

Tabulka 18: Proces evidence a archivace dokumentace IPRUKV?®

Tridéni a zakladani

Tridéni a zakladani

Viytvoreni archivu Vytvoreni Zajisténi sbéru isemnosti a (elektronickych)
Nézev €innosti pisemnosti a sdileného disku pisemnosti a P 3 7 y
dokument(i k IPRU pro archivaci dokumentd GO AITETIClD pisemnosti a
archivu dokumentu
Garant ginnosti Manazer IPRU ManaZer IPRU Manazer IPRU ManaZer IPRU ManaZer IPRU
ManazZer IPRU/
., . . ] o Asistent ] o - o
Realizator Asistent manazera | Asistent manazera o ... | Asistent manazera Asistent manazera
manazera/Tematicti
koordinatofi
:l;j)l())jlzlftracuum Manazer IPRU Manazer IPRU pracovni skupiny Manazer IPRU Manazer IPRU
:ﬁsj\ﬁ:tujlc' Ridici vybor IPRU Ridici vybor IPRU Manazer IPRU Manazer IPRU Manazer IPRU
Vstupy - - Vytvorené a Shromazdéné Shroméazdéné
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existujici pisemnosti/ pisemnosti/
pisemnosti/ dokumenty dokumenty
dokumenty
. Archiv pisemnosti a | Disk se strukturou SIS AGITTIEE ATV
Vystupy dokumentti k IPRU slozek dokumenty/ dokumenty/ dokumenty/
pisemnosti pisemnosti pisemnosti
Distribuce / Odbor strategii a Odbor strategii a Odbor strategif a Odbor strategii a Odbor strategii a
uloZeni vystupdl dotaci dotaci dotaci dotaci dotaci
Frekvence . . .
ginnosti 1x 1x Dle potfeby Dle potfeby Dle potfeby
Lhdita realizace I:ergﬁziga?ggg Zzﬁzﬁ;afggg Dle potfeby Dle potieby Dle potfeby

Pro ucely evidence a archivace (prevazné elektronickych) dokumentl souvisejicich s realizaci
IPRUKV® bude vytvofena jasnd stromova struktura, ktera umozni prehlednou spravu
elektronickych dokumentd.™® V ramci nize uvedené struktury je mozno vytvéret podslozky
(napf. podle pfislusnych let).

- IPRU

Akceptacni dopisy

Financni plan
Indikatory

Interni postupy — operacni manual

Interni sdéleni

ISg — dokument IPRU

Jednani

Monitoring IPRU
Monitorovaci vybor IROP

MPIN

Prezentace k IPRU

Pfiprava IPRU
PS IPRU
Publicita
Rizika
RM_ZM

SEA

Seminare_Skoleni

Stiznosti

Tematicti koordinatofi

Vyzvy mésta

> Pokud je v tomto dokumentu uvadén vyraz ,,slozka“, mini se jim p¥islusna slozka adresare na sdileném disku
odboru strategii a dotaci MMKYV.
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VSechny soubory budou respektovat jednotny systém pojmenovavani:
»,Dokument RRMMDD _Inicialy autora“

napr.

,Vyzva IROP_1 1 161031 _XY*“
,Vyzva_IROP_1 1 P1 Fise 1601031 XY*

Pfi zajistovani auditni stopy viech procesti souvisejicich s realizaci IPRUKV® budou
dodrZovany nasledujici zasady:

= Ze vSech jednani bude pofizovan pisemny zdznam. Jedna-li se o zapisy z jednani
pracovnich skupin a Ridiciho vyboru, je proces upraven pfislusnym jednacim fadem,

= Archivuji se veskera usneseni z jednani pracovnich skupin a Ridiciho vyboru,

= Eviduje se veskera agenda souvisejici s vyhlaSovanim vyzev (v€. termin( zverejnéni),
eviduji se viechny prijaté projektove zaméry

= Eviduji se jakékoli namitky a stiznosti v¢. informace o zpdsobu jejich vyporadani.
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